ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
Ул. Маршала Тита бр. 80
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ ПУТЕВА
 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ОБЛИКОВАНА У 18 ПАРТИЈА
___________________________________________________________________________
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ:  1/2017
МАЛО ЦРНИЋЕ, јуни 2017. године
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I  Општи подаци о јавној набавци
1. НАРУЧИЛАЦ: Општинска управа општине Мало Црниће, 
Ул. Маршала Тита бр. 80, 12 311 Мало Црниће
Интернет адреса: www.opstinamalocrnice.org 
Шифра делатности број: 8411
Матични број: 07345534
ПИБ: 101336839 

2. ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку 
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Предмет јавне набавке број 1/2017 јесте набавка радова на асфалтирању путева на територији општине Мало Црниће, за потребе Општинске управе.
4. ТИП НАБАВКЕ: Набавка је обликована у 18 партија са укупном процењеном вредношћу од 42.137.940,00 динара без ПДВ-а као и процењеним вредностима за сваку партију посебно како доле следи:
             -ПАРТИЈА бр. 1. 
· Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Аљудово општина Мало Црниће  у улицама:
·  Кп бр. 543  чија је дужина 40m и ширине 3m, оквирне површине 130m2;
· Кп бр. 312 чија је дужина 35m и ширине 2,5m, оквирне површине 97,5m2 и
· Кп  бр. 1145 чија је дужина 60m и ширине 3m, оквирне површине 190m2. 
      Укупна процењена вредност радова  за Партију бр.1: 750.000,00 динара без ПДВ-а;

-ПАРТИЈА бр. 2. 
· Извођење радова на асфалтирању пута у  насељу Батуша општина Мало Црниће у улицама:
· Друга (наставак друге улице) на парцели кп бр. 760 и 1142 чија је дужина 122m и ширина 3,5m оквирне површине 427m2;

· Трећа (до школе)  на парцели кп бр. 917 чија је дужина 100m и ширина 2,5m оквирне површине 250m2;
· Пета на парцели кп бр. 1147 и 1146 чија је дужина 110m и ширина 2,5m оквирне површине 335m2 и
· Шеста  на парцели кп бр. 1144 чија је дужина 110m и ширина 3m, оквирне површине 340m2. 

Укупна  процењена вредност радова за Партију бр.2:  2.500.000,00 динара без ПДВ-а;
-ПАРТИЈА бр. 3. 
· Извођење радова на асфалтирању пута  у насељу Божевац општина Мало Црниће у улицама: 
· Арсенија Чарнојевића на парцели кп бр. 1809 чија је дужина 220m и ширина 4m, оквирне површине 910m2; 
· Бате Цекића на парцели кп бр. 1829 чија је дужина 250m и ширина 3m, оквирне површине 780m2;
· Станоја Главаша на парцели кп бр. 506 и 519 чија је дужина 310m и ширина 3m, оквирне површине 980m2; 
· Станоја Главаша (крак) на парцели кп бр.  596 чија је дужина 70m и ширина 2,5m, оквирне површине 175m2; 
· Кнеза Милоша  на парцели кп бр. 1813 чија је дужина 55m и ширина 4m, оквирне површине 250m2 и
· Доситеја Обрадовића чија је дужина 143m и ширина 3m, оквирне површине 469m2.
 Укупна процењена вредност радова за Партију бр.3:  5.237.440,00 динара без ПДВ-а;
          -ПАРТИЈА бр. 4. 
· Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Велико Село општина Мало Црниће  у улицама:
· Вељка Дугошевића на парцели кп бр. 1528 чија је дужина 250m и ширина 3m, оквирне површине 760m2 и
· Едварда Кардеља (деоница 2) на парцели кп бр. 1527 чија је дужина  58m и ширина 3m, оквирне површине 184m2. 
 Укупна процењена вредност радова за Партију бр.4: 1.666.666,67 динара без ПДВ-а;
             -ПАРАТИЈА бр. 5. 
· Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Велико Црниће општина Мало Црниће у улицама:
· Моше Пијаде на парцели кп бр. 807 чија је дужина  158m и ширина 3,5m, оквирне површине 563m2;

· Вељка Дугошевића  на парцели кп бр. 857 чија је дужина  136m и ширина 3m, оквирне површине 418m2;

· Воје Дулића (наставак  асфалтирања) на парцели кп бр. 1719 чија је дужина  104m и ширина 3,5m, оквирне површине 374m2 и

· Лоле Рибара на парцели кп бр. 1183 чија је дужина  20m и ширина 3,4m, оквирне површине 78m2. 

Укупна процењена вредност радова за Партију бр.5: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а;
             -ПАРТИЈА бр. 6. 
· Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Врбница општина Мало Црниће у улицама:
· Улица уз „поток“ (трећи део) на парцели кп бр. 831 чија је дужина  300m и ширина 3m, оквирне површине  910m2 и
· Симе Симића на парцели кп бр. 828 чија је дужина  80m и ширина 2,5m, оквирне површине 220m2. 
 Укупна процењена вредност радова за Партију бр.6: 2.000.000,00 динара без ПДВ-а;
             -ПАРТИЈА бр. 7. 
· Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Калиште општина Мало Црниће у улицама:
· Милоша Обилића (Мијин сокак) на парцели кп бр. 716 чија је дужина  283m и ширина 2,1m, оквирне површине  599,3m2 и
· Иве Андрића на парцели кп бр. 684 чија је дужина  150m и ширина 2m, оквирне површине 305m2. 
 Укупна процењена вредност радова за Партију бр.7: 1.666.666,67 динара без ПДВ-а;
             -ПАРТИЈА бр. 8. 
· Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Кобиље општина Мало Црниће у улицама:
· Првомајска (деоница 1) на парцели кп бр. 708, 3113 и 3155/1 чија је дужина  400m и ширина 2,5m (улица према гробљу), оквирне површине  1010m2;

· Едварда Кардеља (деоница 1) на парцели кп бр. 709 чија је дужина  35m и ширина 4m, оквирне површине  150m2;

· Едварда Кардеља (деоница 1) на парцели кп бр. 709 чија је дужина  35m и ширина 3m, оквирне површине  115m2;

· Бате Булића (деоница 1 и 2) на парцели кп бр. 477 и 710 чија је дужина  144m и ширина 2,5m, оквирне површине 405m2 и
· Бате Булића (деоница 3) на парцели кп бр. 711 чија је дужина  70m и ширина 3m, оквирне површине 230m2.
Укупна процењена вредност радова за Партију бр.8:  3.463.333,33 динара без ПДВ-а;

             -ПАРТИЈА бр. 9. 
· Извођење радова на асфалтирању пута  у насељу Крављи До општина Мало Црниће у улицама:
· Кп бр. 509 чија је дужина  140m и ширина 2,5m, оквирне површине  385m2;
· Кп бр. 1709 чија је дужина  25m и ширина 2,5m, оквирне површине  72,5m2;
· Кп бр. 1712 чија је дужина  35m и ширина 2m, оквирне површине 80m2. 
 Укупна процењена вредност радова за Партију бр.9:  1.000.000,00 динара без ПДВ-а;

             -ПАРТИЈА бр. 10. 
· Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Кула општина Мало Црниће у улицама:
· Кп бр. 1340 (Сомов сокак) чија је дужина  80m и ширина 2,5m, оквирне површине  230m2;

· Кп бр. 322  (поред вртића) чија је дужина  69m и ширина 2,5m, оквирне површине  322,5m2;

· Кп бр. 51 (улица према гробљу) чија је дужина  70m и ширина 2,5m, оквирне површине  205m2 и

· Кп бр. 31 (Мушин сокак) чија је дужина 70m и ширина 2,2m, оквирне површине  174m2 

 Укупна процењена вредност радова за Партију бр.10: 1.666.666,67 динара без ПДВ-а;
             -ПАРТИЈА бр. 11. 
· Извођење радова на асфалтирању пута у  насељу Мало Градиште општина Мало Црниће у улицама:
· Маршала Тита на парцели кп бр. 4722 чија је дужина  30m и ширина 3m, оквирне површине  90m2;
· Маршала Тита на парцели кп бр. 4722 чија је дужина  63m и ширина 3m, оквирне површине  199m2;
·  Маршала Тита на парцели кп бр. 4722 чија је дужина  67m и ширина 2,5m, оквирне површине  187,5m2 и
·  Маршала Тита на парцели кп бр. 1914 чија је дужина  80m и ширина 3m, оквирне површине  270m2.  
 Укупна процењена вредност радова за Партију бр.11: 1.250.000,00 динара без ПДВ-а;

             -ПАРТИЈА бр. 12. 
· Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Мало Црниће општина Мало Црниће у следећим  улицама:
· Млавска на парцели  кп бр. 1355 чија је дужина  100m и ширина 2,5m, оквирне површине  260m2;

· Васе Пелагића на парцели кп бр. 1691 чија је дужина 200m и ширина  2,5m оквирне површине 510m2; 

· Устаничка на парцели кп бр. 891 чија је дужина 200m и ширина  2,5m оквирне површине 510m2 и 

· Маршала Тита на парцели кп бр. 1267 чија је дужина 50m и ширина 2,5m оквирне површине 135m2. 

 Укупна процењена вредност радова за Партију бр.12: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а;
               -ПАРТИЈА бр. 13.
· Извођење радова  на асфалтирању пута у  насељу Салаковац општина Мало Црниће у улицама:
· Милоша Обилића  на парцели кп бр. 564 чија је дужина 172m и ширина  3m оквирне површине 526m2;  

· Фрањина  на парцели кп бр. 486/1 чија је дужина 386m и ширина  3m оквирне површине  1188m2 и
· Немањина на парцели кп бр. 676 чија је дужина 140m и ширина  3m оквирне површине 440m2.
Укупна процењена вредност радова за Партију бр.13: 3.333.333,33 динара без ПДВ-а;
               -ПАРТИЈА бр. 14. 
· Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Смољинац општина Мало Црниће у улицама:
· Хајдук Вељка на парцели кп бр. 1766  чија је дужина 541m и ширина  3m оквирне површина 1643m2 и
· Војводе Миленка на парцели кп бр. 1340  чија је дужина 150m и ширина  3m оквирне површина 470m2.
 Укупна процењена вредност радова за Партију бр.14: 3.437.166,67 динара без ПДВ-а;

               -ПАРТИЈА бр. 15. 
· Извођење радова  на пресвлачењу улица  у насељу Топоница општина Мало Црниће у улицама:
· Лоле Рибара (други део) – Доњи бољедруж на парцели кп бр. 501 и 502 чија је дужина 300m и ширина  2,5m оквирне површина 800m2;
· Рајицка  мала (други део) постојећег пута на кп бр. 728,  8735 и 8736 чија је дужина 221m и ширина  3m оквирне површина 693m2.
 Укупна процењена вредност радова за Партију бр.15:  2.500.000,00 динара без ПДВ-а;
             -ПАРТИЈА бр. 16. 
· Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Црљенац општина Мало Црниће у  улицама:
· Маршала Тита на парцели кп бр. 724 чија је дужина 190m и ширина  2,5m оквирне површина 485m2, 
· Фрање Динића на парцели кп бр. 707 чија је дужина 250m и ширина  3m оквирне површина 760m2 и
· Радета Вардарца на парцели кп бр. 251 и 259 чија је дужина 53m и ширина  2,5m оквирне површина 142,5m2. 
 Укупна процењена вредност  радова за Партију бр.16: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а;
             -ПАРТИЈА бр. 17. 
· Извођење радова на асфалтирању пута  у насељу Шапине општина Мало Црниће и то у следећим улицама:
· Коче Поповића на парцели кп бр. 270 чија је дужина 200m и ширина  2,5m оквирне површине 510m2 и
· Боже Димитријевића на парцели кп бр. 161 и 162 чија је дужина 210m   ширине  3m,  оквирне површина 640m2.
Укупна процењена вредност радова за Партију бр.17: 2.083.333,33 динара без ПДВ-а;
             -ПАРТИЈА бр. 18. 
· Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Шљивовац општина Мало Црниће у улицама 
· Ђуре Јакшића на парцели кп бр. 510 чија је дужина 193m и ширина  3,1m оквирне површина 648,3m2 и
· Николе Тесла на парцели кп бр. 508 чија је дужина 140m   ширине  3,1m,  оквирне површина 484m2. 
 Укупна процењена вредност радова за Партију бр.18: 2.083.333,33 динара без ПДВ-а;
5. УКУПНА процењена вредност радова за свих 18 Партија износи: 42.137.940,00 динара без ПДВ-а; 
6. ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ РАДИ закључења уговора о јавној набавци.
7. ОСОБА ЗА КОНТАКТ: Милица Митић, Референт за јавне набавке   E-mail: milicadirekcija@gmail.com, телефон: 012/280-016, радним даном наручиоца  од 7,30 до 15,00 часова.
II   Подаци о предмету јавне набавке
1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВЕКЕ: „Рaдови на асфалтирању путева на територији општине Мало Црниће“ према пројектно-техничкој документацији, предмеру и предрачуну радова, а у складу са условима из конкурсне документације и захтеву Наручиоца.
Ознака из општег речника набавке: 45233141 – (Радови  на одржавању путева).
III Врста, опис и количина радова који су предмет набавке, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења и место извршења радова
Предмет набавке: „Радови на асфалтирању путева,  на територји општине Мало Црниће“.  
За све време трајања радова Наручилац ће обезбедити стални стручни надзор, односно именовати Надзорни орган, који се стара о поштовању квалитета и квантитета извршених радова, а понуђач је дужан да обезбеди гаранцију квалитета изведених радова за све радове, радове на пресвлачењу коловоза у минималном року постојања односно трајања од две године. 

Приликом извођења радова понуђач је дужан да поштује све важеће стандарде и нормативе и врши сукцесивну контролу квалитета радова.
Уколико постоји нека неусаглашеност Извођач је дужан да на време тражи решење од Наручиоца а преко Надзорног органа. 
За сваку евентуалну измену плана радова мора да постоји писмена сагласност Наручиоца и Надзорног органа.

Пре почетка радова Извођач именује одговорног извођача радова са одговарајућом лиценцом за извођење ове врсте радова.  Квалитет материјала који се уграђује доказује атестима за сав уграђени материјал. 

Грађевински дневник и Грађевинска књига ће се водити свакодневно на основу постојећих законских прописа. Грађевинска књига мора бити оверена од стране Надзорног органа.

Извођач је обавезан да обезбеди и испоручи сав материјал, опрему и радну снагу потребну да се сви предвиђени радови извршавају у потпуности према захтеву Наручиоца, свим условима и свим допунама или изменама које буде донео Наручилац и Надзорни огран у току радова.

Код свих радова се условљава употреба квалитетних материјала, који морају одговарати важећим техничким прописима, српским стандардима за ту врсту материјала. Извођач је одговоран за сав уграђени материјал и изведене радове до коначне предаје Наручиоцу.

Уграђени материјал мора да одобри Надзорни орган. Сав материјал за који Надзорни орган констатује да не одговара техничким условима Извођач је дужан да одмах уклони са градилишта, а Наручилац да обустави радове уколико Извођач покуша да га употреби. У спорним случајевима материјал се шаље некој од институција овлашћених за испитивање појединих врста материјала чији је налаз меродаван и за Наручиоца и за Извођача.

Сва материјална штета, настала наређењем рушења због уградње материјала  неодговарајућег квалитета  пада на терет Извођача.

Код свих грађевиских и грађевинско-занатских радова условљава се рад одговарајуће стручне квалификоване радне снаге.

При извођењу радова у близини зграда или других сталних објеката, који неће бити уклоњени, Извођач ће извршити све потребне радове осигурања који ће спречити њихово оштећење. Све штете проузроковане извођењем радова сносиће Извођач и извршиће потребне оправке о свом трошку.

У случају да Извођач неке радове изведе боље или скупље од предвиђеног, нема права да захтева додатну наплату уколико је то урадио на своју руку, без одобрења или наређења представника инвеститора преко грађевинског дневника.

По предаји радова Наручиоцу, Извођач одговара за све штете настале услед неквалитетног извођења, у гарантном року према законским прописима и дужан је у овом року довести све у исправном стању о свом трошку. 
Инвеститор има право да за поједине радове захтева писмену гаранцију Извођача радова о њиховој трајности и солидности.

Наручилац радова овом конкурсном документацијом посебно истиче да је Извођач радова у обавези да изведе све вишкове радова, непредвиђене радове, као и накнадне радове по захтеву наручиоца, а за којим се у поступку извођења предметних радова наметне као сагледана нужна потреба, како се не би изгубио смисао техничке целине објеката у изградњи, а посебно функционални и безбедоносни смисао ових објеката нашта се у поступку градње подједнако упућују и то како Наручилац тако и Извођач радова.

Сви радови из предњег става биће додатно односно посебно уговорени у складу и на начин како то закон допушта и уређује.
Од Понуђача се очекује да је упознат са законом, прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији.

Од Понуђача се такође очекује да проучи Конкурсну документацију, укључујући све прилоге, упутства, форме, услове Уговора, спецификације.

Врста и опис радова: Дати су у обрасцу опис радова са структуром цене.  
Радови ће се извршавати: По налогу Наручиоца у периоду од дана склапања уговора  до уговореног рока  из закљученог уговора (под условом да то временски услови дозвољавају).
Место извођења радова: Радови ће се изводити у 18 насеља на територији општине Млао Црниће. 
Обилазак локације и увид у пројектну документацију: Увид у пројектну документацију и обилазак локације је могуће извршити у договoру са лицем за контакт: Милован Ристић, телефон 012/280-016, Општинска управа општине Мало Црниће, сваког радног дана од 8-14 часова. 
IV  Услови за учешће у поступку јавне набавке (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) и упутство како се доказује испуњеност тих услова
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане  овом конкурсном документацијом, чл. 76. Закона, и то:
1)  Кадровски капацитет: 
Понуђач мора да располаже кадровским особљем одговарајућег образованог профила које ће бити одговрно за извршење предмета набавке, односно да има минималан број запослених  или на други начин радно ангажованих радника ради формирања минималне радне групе за извршење предметних радова и то: 
За радове на асфалтирању путева а по партијама од редног броја 1 до закључно са редним бројем 18 понуђачи достављају као доказе за испуњење тражених услова следеће лиценце као и персонални бројчани састав и образовни профил осталих лица како се доле наводи:
-1 дипломираног грађевинског инжењера за одговорног извођача радова са најмање једном лиценцом која се овде наводи  и то: 410 или 412 или 415 или 418 или 312 или 315 или 812  или 815   
-2 грађевинска техничара и
-10  запослених радника; 

2)  Технички капацитет:
Понуђач мора обезбедити минималан број следећих грађевинских машина и опреме (маркером означити техничку опрему), у власништву или по освнову уговора о закупу, изнајмљивању или лизингу која је неопходна за изградњу, санацију, реконструкцију и појачано одржавање путева и улица  и то:
-1 асфалтну базу минималног капацитета 80 t/času;
-1 гарнитуру ваљака;
-1 комбиновану машину,
-1 грејдер;

-1 финишер;

-2 камиона (носивости минимум 10t или више);

-2 камиона (носивости 20t или више).

-1 булдозер

3) Пословни капацитет:
Да  понуђач има реализоване уговоре из области предметне  набавке (асфалтирање улица и путева) у последње три године (2014, 2015 и 2016.) у  висини од 80.000.000,00 динара (Образац бр. 12 конкурсне документације).
4)  Да  обиђе терен (локацију) где ће се изводити радови и да се упозна са пројектно-техничком документцијом (што потврђује потписивањем Изјаве):
Понуђачи могу да обиђу локацију где ће се изводити радови сваког радног дана у периоду од 7-15 часова уз претходну најаву Лицу за контакт: (Милован Ристић телефон: 065/6440473 или 012/280-016).
Понуђачи могу да изврше увид у Извођачки пројекат у циљу детаљног упознавања са врстом и обимом радова, у времену од 8-14 часова, сваког радног дана у Општинској управи општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр. 80 (Соба бр. 14).
Потписивањем горе наведене изјаве понуђачи потврђују да су упознати са локацијом на којој ће се радови изводити и докуметнцијом на основу које ће се радови изводити тако да у току извођења радова не могу да одустану од радова из разлога који им нису били познати у време подношења понуде (Обилазак локације је обавезан).

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), и члана 75. став 2. Закона.
Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона 
ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  из члана 75. Закона о јавним набавкама, понуђач мора да доказује достављањем следећих доказа уз понуду:
1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда:
Правно лице:

-Извод из регистра Агенције за привредне регистре;

-Извод из регистра надлежног Привредног суда (односи се на установе);

Предузетник:

-Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно
-Извод из одговарајућег регистра

Старост документа: није дефинисан, већ документ мора да исказује стварно стање правно релевантних чињеница (од датума, последње промене података који су уписани у Регистар).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе понуђача.

2. Извод из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова:
Правна лица:  1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе понуђача. 
3. Доказивање услова да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији:
  Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе понуђача. 

4. Доказивање услова да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда  
Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве који мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе понуђача. 
ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА понуђач доказује достављањем следећих доказа:
ДОКАЗ који је понуђач дужан да достави како би доказао испуњеност кадровског капацитета је:

а) За све запослене прилаже се одговарајућа фотокопија доказа о запослењу на било који начин чиме се може утврдити радно правно ангажовање запосленог. 
б) Фотокопије захтеваних личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије. Потврде морају исказивати важност лиценци, а у случају истеклог рока важности исте се морају продужити чија важност мора трајати у случају доделе уговора до краја извођења радова. 
ДОКАЗ који је понуђач дужан да достави како би доказао испуњеност техничког капацитета је:
а) Све грађевинске машине, возила и опрема морају бити у исправном стању  (маркером означити техничку опрему).
Као доказ техничке исправности  приложити фотокопију саобраћајне дозволе  као и доказе о поседовању односно обезбеђењу асфалтне базе. 
ДОКАЗ који је понуђач дужан да достави како би доказао испуњеност пословног капацитета је:
Списак најважнијих изведених радова у претходне 3 године – Референц листа  (Образац бр. 12, са приложеним копијама уговора)
ДОКАЗ који је понуђач дужан да достви о обиласку локације где се изводе радови је:  Потписана и оверена Изјава

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим што је у обавези да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни (Извод из регистра Агенције за привредне регистре и извод из Регистра понуђача). 
Понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове  из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
1.4. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), и услов из  члана 75. став 2 Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
V    Упутство понуђачима како да сачине понуду
Подаци о језику на коме понуда мора бити састављена: 
Понуда мора бити састављена на српском језику.
Посебни захтеви у погледу начина сачињавања понуде и попуњавања образаца:
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.  
Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. Допуштено је електронско попуњавање образаца (на рачунару).
На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то: 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача, изузев Изјаве о испуњавању услова из чл. 75. став 1. Закона која мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу бити оверени и потписани  од стране овлашћеног лица овлашћеног члана групе понуђача или овлашћеног лица члана групе понуђача (изузев Изјаве о испуњавању услова из чл. 75. став 1. Закона, Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и Изјаве о независној понуди које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача).
Обрасци који су у конкретном случају непримењиви, понуђач није дужан да попуни, као ни да овери и потпише. 
Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, у затвореној коверти, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање).
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Начин  подношења  понуда
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: ПОНУДА – „НЕ ОТВАРАТИ“ ЈН  бр. 1/2017 – „Радови на асфалтирању путева на територији општине Мало Црниће,  а  за Партију бр.________________________________________________________________
              /навести бројеве партија за које се доставља писмена понуда/
Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. 
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07,00 -15,00 часова, на адресу Наручиоца – Општинска управа општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр.  80, 12311 Мало Црниће.
Крајњи рок за подношење понуда је 05.07.2017. године до 12,00 часова.
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
1) Место, време и начин отварања понуда
Отварање  понуда обавиће се јавно дана 05.07.2017. у 12,30 часова у просторијама Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита 80, 12311 Мало Црниће, уз присуство овлашћених представника понуђача. Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.

Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да доставе Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку отварања предметне јавне набавке, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др).
2) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија.
ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка је обликована у 18 Партија.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. За сваку партију сачињава се посебан уговор.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије  и које.

У случају да понуђач поднесе понуду за једну, две или више односно за свих 18 партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 
Докази из чл. 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије, с тим што се на обрасцу за достављање позива назначују бројеви партија за које се писмене понуде достављају, те на које ће се понуде односити.
3) Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.
4) Начин измене, допуне и повлачења понуде  
Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у засебној затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком “Измена понуде”, „Допуна понуде“, “Опозив понуде” или „Измена и допуна понуде“ НЕ ОТВАРАТИ ЈН бр. 1/2017„Радови на асфалтирању путева на територији општине Мало Црниће“, а за Партију бр.___________________________________________________ 
                                                                                         /навести бројеве партија/                                              
Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. 
Измена или повлачење понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана 07,00 - 15,00 часова, на адресу Наручиоца Општинска управа општине Мало Црниће ул. Маршала Тита бр.  80, 12311 Мало Црниће.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.
УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац бр. 2), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац бр. 2)) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач  из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије, a који обавезно садржи податке из члана 81. Закона и то податке о:
· Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
· Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Саставни део заједничке понуде је споразум.
5) Измене и допуне конкурсне документације:
Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, Наручилац ће без одлагања и без накнаде те измене или допуне  објавити на Порталу јавних набавки на коме је објављена и конкурсна документација. 
Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом и изменама и допунама конкурсне документације. 
Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца. 
У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда.
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана.

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.

Авансна средства по овој јавној набавци  нису предвиђена.

6) Захтеви у погледу квалитета радова и гарантног рока 

Гарантни рок за изведене радове за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица тражи се за минимум од 2 године од дана примопредаје радова. 
За материјал који уграђује извођач важи гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

7) Захтев у погледу рока извршења радова

Понуђач се обавезује да ће по закључењу уговора са Наручиоцем, радове који су предмет набавке отпочети у року од  1 (једног) дана од тренутка издавања сваког појединачног писменог налога Наручиоца. 

Место вршења радова: 18 насеља на територији општине Мало Црниће.
8) Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде може да буде дужи, али не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Понуђена цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: milicadirekcija@gmail.com  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,  ЈН бр. 1/2017 „Радови на асфалтирању путева на територији општине Мало Црниће.“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА,  КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Као средство финансијског обезбеђења Понуђач подноси меницу на начин предвиђен овом конкурсном докумантацијом и то:
1)  Меница са меничним овлашћењем за озбиљност понуде

Сваки Понуђач је дужан да уз понуду достави  бланко сопствену меницу за озбиљност понуде, која мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“, „без права на приговор“, која се издаје у висини од 10% од висине укупне вредности уговора (без ПДВ-а.).
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа овлашћених лица и потврда банке о извршеној регистрацији тражене менице. Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду у следећим случајевима:

- уколико Понуђач чија је понуда на основу извештаја комисије оцењена као најповољнија на захтев Наручиоца а пре доношења одлуке о додели уговора не достави Наручиоцу на увид оригинал или оверену фотокопију свих или појединих доказа сходно члану 79. став 1. ЗЈН;
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;
- уколико Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о предметној јавној набавци;
2)  Меница са меничним овлашћењем за добро извршење посла

           Меницу за добро извршење посла изабрани Понуђач поднеће Наручиоцу приликом закључења уговора, печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи калузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“,“без права на приговор“, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.),фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
       Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.
3)  Меница са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року 
            Меницу за отклањање грешака у гарантном року изабрани понуђач мора да преда наручиоцу на дан примопредаје радова по уговору. 

Рок важења меничног овлашћења  за отклањање грешака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање грешака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање грешака, односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
НАПОМЕНА: Полазећи од типа ове јавне набавке (Набавка је обликована по партијама), од Понуђача  се захтева да доставе менице са меничним овлашћењем за сваку партију посебно и то из разлога  што се за сваку партију закључује посебан уговор за извођење предметних радова.
ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“  и то како за целу ЈН укилико се понуда подноси за свих 18 партија, тако и за сваку партију посебно унутар ове ЈН, за све радове према предмеру и предрачуну радова без ПДВ-а. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова. Уколико су и цена и рок завршетка-трајања извођења радова исти, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће  се изабрати понуда понуђача који је понудио дужи  гарантни рок.
9) Поверљиви подаци: 
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података; 
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.  
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
10)  Додатне информације и појашњења: 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, при чему може да укаже и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији на E-mail: milicadirekcia@gmail.com  или на телeфон  012/280-016 сваког радног дана 7,00 – 15,00h 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки.
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
11)  Комуникација: 
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
12)  Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, контрола код понуђача и подизвођача и допуштене исправке:
Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача,  односно његових подизвођача. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку оварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди. Неуобичајено ниска цена у смислу овог закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења. 
РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА
Наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 106. ЗЈН и то ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуч није доставио средство финансијског обезбеђења;
4)
је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом. Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године за радове. Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису  у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Прописан је чланом 149. Закона о јавним  набавкама. Захтев за заштиту права понуђача мора да садржи све прописане елементе из члана 151. Закона о јавним набавкама.
РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке.

Наручилац  је дужан да обустави поступак јане набавке уколико  нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису  могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или усред којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

ОБРАЗАЦ бр.   1                                                                                     
	ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА


При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим усливима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о испуњености обавезних и додатних услова:

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ):        
	
	2
	3

	Доказ о исупњености услова
	Документ:
	Прилог уз понуду

	ПРИЛОГ бр. 1
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда
	ДА
	НЕ

	ПРИЛОГ бр. 2
	Извод из канене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова
	ДА
	НЕ

	ПРИЛОГ бр. 3
	Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде о измирењу доспелих пореза и доприноса и уверење надлежне локалне самоуправе о измирењу обавеза по основу изворних локалних јавних прихода
	ДА
	НЕ

	ПРИЛОГ бр. 4
	Изјава о упису у Регистар понуђача или извод из Регистра понуђача
	ДА
	НЕ

	ПРИЛОГ бр. 5
	Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
	ДА
	НЕ

	ПРИЛОГ бр. 6
	Средства финансијског обезбеђења:

-меница за озбиљност понуде

-изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року 
	ДА
	НЕ

	ПРИЛОГ бр. 7
	Доказ о достављању кадровског капацитета: 
-1 инжењера са лиценцом: 410 или 412 или 415 или 418 или 312 или 315 или 812  или 815;   

-2 грађевинска техничара и

-10  запослених радника.

Одговарајућа фотокопија доказа о запослењу на било који начин на који се  може утврдити радно правно ангажовање и Фотокопија захтеваних лиценци са потв
	ДА
	НЕ

	ПРИЛОГ бр. 8
	Доказ о техничкој опремљености 
1 асфалтну базу минималног капацитета 80 t/času;

1 гарнитуру ваљака;

1 комбиновану машину,

1 грејдер;

1 финишер;

2 камиона (носивости минимум 10t или више);

2 камиона (носивости 20t или више).

1 булдозер

Уговор о закупу, изнајмљивању или лизингу
	ДА
	НЕ

	ПРИЛОГ бр. 9
	Доказ о пословном капацитету: 

Референц листа
	ДА
	НЕ


ОБРАСЦИ:
	ОБРАЗАЦ  1
	Образац за оцену испуњености услова понуђача и  члана 
групе понуђача
	ДА 
	НЕ



	ОБРАЗАЦ  1а
	Образац за оцену испуњености услова подизвођача
	ДА
	НЕ

	ОБРАЗАЦ  2
	Образац понуде
	ДА
	НЕ

	ОБРАЗАЦ  3
	Образац изјаве о поштовању обавезе из члана 75. став 2. ЗЈН
	ДА
	НЕ

	ОБРАЗАЦ  4
	Образац изјаве о независној понуди
	ДА
	НЕ

	ОБРАЗАЦ  5
	Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења
	ДА
	НЕ

	ОБРАЗАЦ  6
	Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде 
	ДА
	НЕ

	ОБРАЗАЦ  6а
	Образац меничног овлашћења за добро извршење посла
	ДА
	НЕ

	ОБРАЗАЦ  6б
	Образац меничног овлашћења за отклањање грешака у 
гарантном року
	ДА
	НЕ

	ОБРАЗАЦ  7
	Образац доказа о поседовању техничког капацитета
	ДА
	НЕ

	ОБРАЗАЦ  8
	Изјава понуђача о извршеном увиду у пројектно-техничку документацију и обилажењу локације за извођење 
предметних радова
	ДА
	НЕ

	ОБРАЗАЦ  9
	Образац трошкова припреме понуда
	ДА
	НЕ

	ОБРАЗАЦ  10
	Образац модела уговора 
	ДА
	НЕ

	ОБРАЗАЦ  11
	Предмер и предрачун радова са структуром цене
	ДА
	НЕ

	ОБРАЗАЦ  12
	Списак изведених радова – Референц листа
	ДА
	НЕ


                 Напомена:

Образац оверава овлашћено лице.
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Датум: __________________.године                                             Потпис овлашћеног лица

                                                                                                             ______________________

                                                                                                                                 М.П.

 ОБРАЗАЦ бр.    1а                                                                                     
	ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА


При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и обрасце) о испуњености обавезних и додатних услова: 

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ):

	Доказ о исупњености услова
	Документ:
	Прилог уз понуду

	ПРИЛОГ бр. 1
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда
	ДА
	НЕ

	ПРИЛОГ бр. 2
	Извод из канене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова
	ДА
	НЕ

	ПРИЛОГ бр. 3
	Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде о измирењу доспелих пореза и доприноса и уверење надлежне локалне самоуправе о измирењу обавеза по основу изворних локалних јавних прихода
	ДА
	НЕ

	ПРИЛОГ бр. 4
	Изјава о упису у Регистар понуђача или извод из Регистра понуђача
	ДА
	НЕ

	ПРИЛОГ бр. 5
	Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
	ДА
	НЕ


Образац копирати у потребном броју примерака 
Датум: __________________.године                                             Потпис овлашћеног лица

                                                                                                             ______________________

                                                                                                                                 М.П.

ОБРАЗАЦ бр.    2                                                                                     
П О Н У Д А
Понуда бр.________ од _______2017. за ЈН  бр. 1/2017 „Радови на асфалтирању путева на територији општине Мало Црниће“   
Tабела 1.
	ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	Назив понуђача:


	

	Адреса понуђача:


	

	Матични број:


	

	ПИБ:


	

	Шифра делатности:


	

	Назив банке и број рачуна:


	

	Телефон (фиксни):


	

	Мобилни:


	

	E-mail:

	

	Име особе за контакт:


	

	Лице овлашћено за потписивање уговора:


	


Понуда се подноси: (Заокружити начин подношења понуде (А, Б или В), уколико понуђач заокружи (Б или В) уписати податке под Б) и В)

Табела 2.                                      
	А) САМОСТАЛНО



	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ


	Назив подизвођача:


	

	Адресеа:


	

	Матични број:


	

	ПИБ:


	

	Име особе за контакт:


	

	Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити Подизвођач:


	

	Део предмета набавке који ће извршити 

Подизвођач:
	

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУА



	Назив учесника у заједничкој понуди:


	

	Адреса:


	

	Матични број:


	

	ПИБ:


	

	Име особе за контакт:


	


Напомена: Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди потребно је копирати Табелу 2  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду Табелу 1 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ попуњава носилац заједничке понуде, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у Табели 2 овог обрасца.
ПАРТИЈА  бр. 1

„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Аљудово општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а
	ПДВ
	Вредност

понуде са 

ПДВ-ом

	Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Аљудово у улицама: -Кп бр. 543 чија је дужина 40m и ширина 3m оквирне површине 130m2; -Кп бр. 312 чија је дужина 35m и ширина 2,5m оквирне површине 97,5m2 и -Кп бр. 1145 чија је дужина 60m и ширина 3m оквирне површине 190m2.
	
	
	

	Вредност понуде  без ПДВ-а: 
	

	Словима:

	                                            Износ ПДВ (20%):
	

	Вредност понуде  са ПДВ-ом:
	

	Словима:


НАЧИН ПЛАЋАЊА:

У року од ______ календарских дана од дана испостављања привремене  и окончане ситуације о изведеним радовима (најдуже до 45 календарских дана);

Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
Рок извођења радова ______  радних дана
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2017. године                                                                 _______________________                                                                                                       
ПАРТИЈА  бр. 2
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Батуша општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а
	ПДВ
	Вредност

понуде са 

ПДВ-ом

	Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Батуша у улицама: -Друга на кп бр. 760 и 1142 чија је дужина 122m и ширина 3,5m оквирне површине 427m2; -Трећа на кп бр. 917 чија је дужина 100m и ширина 2,5m оквирне површине 250m2; –Пета  на парцели кп бр. 1147 и 1146 чија је дужина 110m и ширина 2,5m оквирне површине 335m2  и -Шеста на кп бр. 1144 чија је дужина 110m и ширина 3m оквирне површине 340m2.
	
	
	

	Вредност понуде  без ПДВ-а: 
	

	Словима:

	                                            Износ ПДВ (20%):
	

	Вредност понуде  са ПДВ-ом:
	

	Словима:


НАЧИН ПЛАЋАЊА:

У року од ______ календарских дана од дана испостављања привремене  и окончане ситуације о изведеним радовима (најдуже до 45 календарских дана);

Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
Рок извођења радова ______  радних дана
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
Датум:                                                                                                     Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                              М.П.
____. ____. 2017. године                                                                   _______________________                                                                                                       
ПАРТИЈА  бр. 3
   „Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Божевац општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а
	ПДВ
	Вредност

понуде са 

ПДВ-ом

	Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Божевац у улицама: -Арсенија Чарнојевића на кп бр.1809 чија је дужина 220m и ширина 4m оквирне површине 910m2; -Бате Цекића на кп бр. 1829 чија је дужина 250m и ширина 3m оквирне површине 780m2; -Станоја Главаша на кп бр. 506 и 519 чија је дужина 310m и ширина 3m оквирне површине 980m2; -Станоја Главаша (крак) кп бр. 596  чија је дужина 70m и ширина 2,5m оквирне површине 175m2; -Кнеза Милоша на кп бр.1813 чија је дужина 55m и ширина 4m оквирне површине 250m2 и -Доситеја Обрадовића чија је дужина 143m и ширина 3m оквирне површине 469m2.
	
	
	

	Вредност понуде  без ПДВ-а: 
	

	Словима:

	                                            Износ ПДВ (20%):
	

	Вредност понуде  са ПДВ-ом:
	

	Словима:


НАЧИН ПЛАЋАЊА:

У року од ______ календарских дана од дана испостављања привремене  и окончане ситуације о изведеним радовима (најдуже до 45 календарских дана);

Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
Рок извођења радова ______  радних дана
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
Датум:                                                                                            Потпис овлашћеног  лица                                                                                                    ____. ____. 2017.године                                  М.П.                      ______________________                                                                                                       
ПАРТИЈА  бр. 4
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Велико Село општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а
	ПДВ
	Вредност

понуде са 

ПДВ-ом

	Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Велико Село у улицама: -Вељка Дугошевића на кп бр. 1528 чија је дужина 250m и ширина 3m оквирне површине 760m2 и -Едварда  Кардеља (деоница 2) на кп бр. 1527 чија је дужина 58m и ширина 3m оквирне површине 184m2.
	
	
	

	Вредност понуде  без ПДВ-а: 
	

	Словима:

	                                            Износ ПДВ (20%):
	

	Вредност понуде  са ПДВ-ом:
	

	Словима:


НАЧИН ПЛАЋАЊА:

У року од ______ календарских дана од дана испостављања привремене  и окончане ситуације о изведеним радовима (најдуже до 45 календарских дана);

Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
Рок извођења радова ______  радних дана
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2017. године                                                                 _______________________                                                                                                       
ПАРТИЈА  бр. 5
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Велико Црниће општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а
	ПДВ
	Вредност

понуде са 

ПДВ-ом

	Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Велико Црниће у улицама: -Моше Пијаде на кп бр. 807 чија је дужина 158m и ширина 3,5m оквирне површине 563m2;  –Вељка Дугошевића на кп бр. 857 чија је дужина 136m и ширина 3m оквирне површине 418m2; -Воје Дулића на кп бр. 1719 чија је дужина 104m и ширина 3,5m оквирне површине 374m2 и –Лоле Рибара на кп бр. 1183 чија је дужина 20m и ширина 3,4m оквирне површине 78m2.
	
	
	

	Вредност понуде  без ПДВ-а: 
	

	Словима:

	                                            Износ ПДВ (20%):
	

	Вредност понуде  са ПДВ-ом:
	

	Словима:


НАЧИН ПЛАЋАЊА:

У року од ______ календарских дана од дана испостављања привремене  и окончане ситуације о изведеним радовима (најдуже до 45 календарских дана);

Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
Рок извођења радова ______  радних дана
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
Датум:                                                                                                     Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2017. године                                                                   _______________________                                                                                                       
ПАРТИЈА  бр. 6
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Врбница општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а
	ПДВ
	Вредност

понуде са 

ПДВ-ом

	Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Врбница у улицама: -„Уз поток“ (трећи део) на кп бр. 831 чија је дужина 300m и ширина 3m оквирне површине 910m2 и -Симе Симића на кп бр. 828 чија је дужина 80m и ширина 2,5m оквирне површине 220m2. 
	
	
	

	Вредност понуде  без ПДВ-а: 
	

	Словима:

	                                            Износ ПДВ (20%):
	

	Вредност понуде  са ПДВ-ом:
	

	Словима:


НАЧИН ПЛАЋАЊА:

У року од ______ календарских дана од дана испостављања привремене  и окончане ситуације о изведеним радовима (најдуже до 45 календарских дана);

Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
Рок извођења радова ______  радних дана
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2017. године                                                                _______________________                                                        
ПАРТИЈА  бр. 7
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Калиште општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а
	ПДВ
	Вредност

понуде са 

ПДВ-ом

	Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Калиште у улицама: -Милоша Обилића (Мијин сокак) на кп бр. 716 чија је дужина 283m и ширина 2,1m оквирне површине 599,3m2 и -Иве Андрића на кп бр. 684 чија је дужина 150m и ширина 2m оквирне површине 305m2.
	
	
	

	Вредност понуде  без ПДВ-а: 
	

	Словима:

	                                            Износ ПДВ (20%):
	

	Вредност понуде  са ПДВ-ом:
	

	Словима:


НАЧИН ПЛАЋАЊА:

У року од ______ календарских дана од дана испостављања привремене  и окончане ситуације о изведеним радовима (најдуже до 45 календарских дана);

Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
Рок извођења радова ______  радних дана
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2017. године                                                                  ______________________                                                      
ПАРТИЈА  бр. 8
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Кобиље општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а
	ПДВ
	Вредност

понуде са 

ПДВ-ом

	Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Кобиље у улицама:-Првомајска (деоница 1) на парцели кп.бр.708,3113 и 3155/1 чија је дужина 400 m и ширина 2,5m P=1010m2;-Едварда Кардеља(деоница1) на парцели кп бр. 709 чија је дужина 35m и ширина 4m, P=150m2; -Едварда Кардеља (деоница 1) на парцели кп бр. 709 чија је дужина 35m и ширина 3m, P=115m2;-Бате Булића (деоница 1 и 2) на парцели кп бр. 477 и 710 чија је дужина 144m и ширина 2,5m, P=405m2 и –Бате Булића (деоница 3) на  парцели кп бр. 711 чија је дужина 70m и ширина 3m, P=230 m2.
	
	
	

	Вредност понуде  без ПДВ-а: 
	

	Словима:

	                                            Износ ПДВ (20%):
	

	Вредност понуде  са ПДВ-ом:
	

	Словима:


НАЧИН ПЛАЋАЊА:

У року од ______ календарских дана од дана испостављања привремене  и окончане ситуације о изведеним радовима (најдуже до 45 календарских дана);

Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
Рок извођења радова ______  радних дана
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
Датум:                                                                                                     Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                             М.П.
____. ____. 2017. године                                                                    ______________________                                                      
ПАРТИЈА  бр. 9
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Крављи До општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а
	ПДВ
	Вредност

понуде са 

ПДВ-ом

	Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Крављи До у улицама: -Кп бр. 509 чија је дужина 140m и ширина 2,5m оквирне површине 385m2; -Кп бр. 1709 чија је дужина 25m и ширина 2,5m оквирне површине 72,5m2; -Кп бр. 1712  чија је дужина 35m и ширина 2m оквирне површине 80m2.
	
	
	

	Вредност понуде  без ПДВ-а: 
	

	Словима:

	                                            Износ ПДВ (20%):
	

	Вредност понуде  са ПДВ-ом:
	

	Словима:


НАЧИН ПЛАЋАЊА:

У року од ______ календарских дана од дана испостављања привремене  и окончане ситуације о изведеним радовима (најдуже до 45 календарских дана);

Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
Рок извођења радова ______  радних дана
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2017. године                                                                  ______________________                                                      
ПАРТИЈА  бр. 10
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Кула општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а
	ПДВ
	Вредност

понуде са 

ПДВ-ом

	Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Кула у улицама: -Кп бр. 1340(Сомов сокак) чија је дужина 80m и ширина 2,5m оквирне површине 230m2; 
-Кп бр. 322 (поред вртића) чија је дужина 69m и ширина 2,5m оквирне површине 322,5m2; -Кп бр. 51 (улица према гробљу)  чија је дужина 70m и ширина 2,5m оквирне површине 205m2 и -Кп бр. 31 (Мушин сокак)  чија је дужина 70m и ширина 2,2m оквирне површине 174m2.
	
	
	

	Вредност понуде  без ПДВ-а: 
	

	Словима:

	                                            Износ ПДВ (20%):
	

	Вредност понуде  са ПДВ-ом:
	

	Словима:


НАЧИН ПЛАЋАЊА:

У року од ______ календарских дана од дана испостављања привремене  и окончане ситуације о изведеним радовима (најдуже до 45 календарских дана);

Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
Рок извођења радова ______  радних дана
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2017. године                                                                  ______________________                                                      
ПАРТИЈА  бр. 11
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Мало Градиште општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а
	ПДВ
	Вредност

понуде са 

ПДВ-ом

	Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Мало Градиште у улицама:
-Маршала Тита на кп бр. 4722 чија је дужина 30m и ширина 3m оквирне површине 90m2; -Маршала Тита кп бр. 4722 чија је дужина 63m и ширина 3m оквирне површине 199m2;-Маршала Тита на кп бр. 4722 чија је дужина 67m и ширина 2,5m оквирне површине 187,5m2 и -Маршала Тита кп бр. 1914 чија је дужина 80m и ширина 3m оквирне површине 270m2.
	
	
	

	Вредност понуде  без ПДВ-а: 
	

	Словима:

	                                            Износ ПДВ (20%):
	

	Вредност понуде  са ПДВ-ом:
	

	Словима:


НАЧИН ПЛАЋАЊА:

У року од ______ календарских дана од дана испостављања привремене  и окончане ситуације о изведеним радовима (најдуже до 45 календарских дана);

Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
Рок извођења радова ______  радних дана
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2017. године                                                               _______________________                                                           
ПАРТИЈА  бр. 12
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Мало Црниће општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а
	ПДВ
	Вредност

понуде са 

ПДВ-ом

	Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Мало Црниће у улицама: -Млавска  на кп бр. 1355 чија је дужина 100m и ширина 2,5m оквирне површине 260m2; 

-Васе Пелагића на кп бр. 1691 чија је дужина 200m и ширина 2,5m оквирне површине 510m2; -Устаничка на кп бр. 891 чија је дужина 200m и ширина 2,5m оквирне површине 510m2 и –Маршала Тита на кп бр. 1267 чија је дужина 50m и ширина 2,5m оквирне површине 135m2.
	
	
	

	Вредност понуде  без ПДВ-а: 
	

	Словима:

	                                            Износ ПДВ (20%):
	

	Вредност понуде  са ПДВ-ом:
	

	Словима:


НАЧИН ПЛАЋАЊА:

У року од ______ календарских дана од дана испостављања привремене  и окончане ситуације о изведеним радовима (најдуже до 45 календарских дана);

Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
Рок извођења радова ______  радних дана
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2017. године                                                               _______________________                                                           
ПАРТИЈА  бр. 13
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Салаковац општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а
	ПДВ
	Вредност

понуде са 

ПДВ-ом

	Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Салаковац у улицама: -Милоша Обилића  на кп бр. 564 чија је дужина 172m и ширина 3m оквирне површине 526m2; -Фрањина на кп бр. 486/1 чија је дужина 386m и ширина 3m оквирне површине 1188m2 и -Немањина на кп бр. 676 чија је дужина 140m и ширина 3m оквирне површине 440m2.
	
	
	

	Вредност понуде  без ПДВ-а: 
	

	Словима:

	                                            Износ ПДВ (20%):
	

	Вредност понуде  са ПДВ-ом:
	

	Словима:


НАЧИН ПЛАЋАЊА:

У року од ______ календарских дана од дана испостављања привремене  и окончане ситуације о изведеним радовима (најдуже до 45 календарских дана);

Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
Рок извођења радова ______  радних дана
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2017. године                                                               _______________________                                                           
ПАРТИЈА  бр. 14
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Смољинац општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а
	ПДВ
	Вредност

понуде са 

ПДВ-ом

	Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Смољинац у улицама: -Хајдук Вељка  на кп бр. 1766  чија је дужина 541m и ширина 3m оквирне површине 1643m2 и

-Војводе Миленка  на кп бр. 1340  чија је дужина 150m и ширина 3m оквирне површине 470m2.
	
	
	

	Вредност понуде  без ПДВ-а: 
	

	Словима:

	                                            Износ ПДВ (20%):
	

	Вредност понуде  са ПДВ-ом:
	

	Словима:


НАЧИН ПЛАЋАЊА:

У року од ______ календарских дана од дана испостављања привремене  и окончане ситуације о изведеним радовима (најдуже до 45 календарских дана);

Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
Рок извођења радова ______  радних дана
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2017. године                                                               _______________________                                                           
ПАРТИЈА  бр. 15
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Топоница општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а
	ПДВ
	Вредност

понуде са 

ПДВ-ом

	Извођење радова на пресвлачењу улица у насељу Топоница општина Мало Црниће у улицама: -Лоле Рибара (други део) Доњи бољедруж на кп бр. 501 и 502 чија је дужина 300m и ширина 2,5m оквирне површине 800m2 и -Рајицка мала (други део) постојећег пута на кп бр. 728, 8735 и 8736 чија је дужина 221m и ширина 3m оквирне површине 693m2.
	
	
	

	Вредност понуде  без ПДВ-а: 
	

	Словима:

	                                            Износ ПДВ (20%):
	

	Вредност понуде  са ПДВ-ом:
	

	Словима:


НАЧИН ПЛАЋАЊА:

У року од ______ календарских дана од дана испостављања привремене  и окончане ситуације о изведеним радовима (најдуже до 45 календарских дана);

Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
Рок извођења радова ______  радних дана
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2017. године                                                               _______________________                                                           
ПАРТИЈА  бр. 16
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Црљенац општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а
	ПДВ
	Вредност

понуде са 

ПДВ-ом

	Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Црљенац у улицама: -Маршала Тита на кп бр. 724   чија је дужина 190m и ширина 2,5m оквирне површине 485m2; 

-Фрање Динића на кп бр. 707 чија је дужина 250m и ширина 3m оквирне површине 760m2 и -Раде Вардарца на кп бр. 251 и 259 чија је дужина 53m и ширина 2,5m оквирне површине 142,5m2.
	
	
	

	Вредност понуде  без ПДВ-а: 
	

	Словима:

	                                            Износ ПДВ (20%):
	

	Вредност понуде  са ПДВ-ом:
	

	Словима:


НАЧИН ПЛАЋАЊА:

У року од ______ календарских дана од дана испостављања привремене  и окончане ситуације о изведеним радовима (најдуже до 45 календарских дана);

Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
Рок извођења радова ______  радних дана
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2017. године                                                               _______________________                                                           
ПАРТИЈА  бр. 17
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Шапине општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а
	ПДВ
	Вредност

понуде са 

ПДВ-ом

	Извођење радова на асфалтирању пута  у насељу Шапине у улицама: -Коче Поповића на кп бр. 270 чија је дужина 200m и ширина 2,5m оквирне површине 510m2 и  
-Боже Димитријевића на кп бр. 161 и 162 чија је дужина 210m и ширина 3m оквирне површине 640m2.
	
	
	

	Вредност понуде  без ПДВ-а: 
	

	Словима:

	                                            Износ ПДВ (20%):
	

	Вредност понуде  са ПДВ-ом:
	

	Словима:


НАЧИН ПЛАЋАЊА:
У року од ______ календарских дана од дана испостављања привремене  и окончане ситуације о изведеним радовима (најдуже до 45 календарских дана);

Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
Рок извођења радова ______  радних дана
НАПОМЕНА:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2017. године                                                               _______________________                                                           
ПАРТИЈА  бр. 18
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Шљивовац општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а
	ПДВ
	Вредност

понуде са 

ПДВ-ом

	Извођење радова на асфалтирању пута  у насељу Шљивовац у улицама: -Ђуре Јакшића на кп бр. 510 чија је дужина 193m и ширина 3,1m оквирне површине 648,3m2 и -Николе Тесла на кп бр. 508   чија је дужина 140m и ширина 3,1m оквирне површине 484m2.
	
	
	

	Вредност понуде  без ПДВ-а: 
	

	Словима:

	                                            Износ ПДВ (20%):
	

	Вредност понуде  са ПДВ-ом:
	

	Словима:


НАЧИН ПЛАЋАЊА:

У року од ______ календарских дана од дана испостављања привремене  и окончане ситуације о изведеним радовима (најдуже до 45 календарских дана);

Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
Рок извођења радова ______  радних дана
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2017. године                                                               _______________________                                                           
ЈН   бр. 1/2017                                                                                                       ОБРАЗАЦ  бр. 3 
ЗА ПАРТИЈУ бр. _______________________________________
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу 

И З Ј А В У
Понуђач_______________________________________________________________________
(навести назив понуђача)
у поступку ЈН радова у отвореном поступку бр. 1/2017 а за Партију бр. ______________ ______________________________________________________________________________

    /Овде навести све бројеве партија за које се подноси писмена понуда/

поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.
          Датум 

              Понуђач

_______________________                       М.П.                               ____________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
ПОСЕБНА НАПОМЕНА: 

Сви понуђачи доказ по овом обрасцу изјаве достављају наручиоцу тако што ће написати број свих партија за које се достављају писмене понуде)
ЈН  бр. 1/2017                                                                                                        ОБРАЗАЦ бр. 4                                                                                      
ЗА ПАРТИЈУ бр: ______________________________________
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
__________________________
/ назив понуђача/

__________________________

/адреса понуђача /

__________________________

/датум изјаве/

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду за јавну набавку  бр. 1/2017 а по Партији бр. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
/уписати назив партије/

подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

                                                                                  

                      ПОНУЂАЧ

            М.П. 

        ________________________
           (потпис одговорног лица)
Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ПОСЕБНА НАПОМЕНА: 

Сви понуђачи изјаву као доказ по овом обрасцу достављају за сваку партију са наводом понуде за коју се иста подноси, а све због тога што се за сваку партију закључује посебан уговор, па је из тих разлога потребно умножавање овог обрасца  и то у онолико примерака за колико се партија конкурише односно достављају  понуде.

ЈН  бр. 1/2017                                                                                                         ОБРАЗАЦ бр. 5 
ЗА ПАРТИЈУ бр. _____ 

________________________________________________
 Назив и адреса понуђача 
Место:_____________

Датум:_____________

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Изјављујем под пуном моралном, кривичном и  материјалном одговорношћу да ћу у случају да будем изабран као  најповољнији понуђач  за ЈН бр. 1/2017, Извођење радова на асфалатирању путева“ а за  Партију бр. __________________________________, за потребе наручиоца доставити:
-у тренутку закључења уговора једну бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, регистровану код пословне банке, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист наручиоца, која треба да буде безусловна и платива на први позив са клаузулом „без протеста” и роком важења 30 дана дужим од рока за коначно извршење посла. 
-на дан примопредаје радова по уговору, једну бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року, регистровану код пословне банке, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист наручиоца, која треба да буде безусловна и платива на први позив са клаузулом „без протеста” и роком важења 30 дана дужим од гарантног рока. 
                                                                                  ПОНУЂАЧ
                                                               М.П.

                                                                                               _______________________________

                                                                                               (потпис одговорног лица понуђача)
ПОСЕБНА НАПОМЕНА: 

Сви понуђачи изјаву као доказ по овом обрасцу достављају за сваку партију са наводом понуде за коју се иста подноси, а све због тога што се за сваку партију закључује посебан уговор, па је из тих разлога потребно умножавање овог обрасца  и то у онолико примерака за колико се партија конкурише односно достављају  понуде.
Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени представник групе понуђача.
ЈН  бр. 1/2017                                                                                                         ОБРАЗАЦ бр. 6                                                                                       
ЗА ПАРТИЈУ бр: _____

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
За озбољност понуде
ДУЖНИК: ____________________________________________ 
Седиште: _____________________________________________ 
Матични број: ________________________________________ 
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________ 
Текући рачун: _________________________________________ 
Код банке:_____________________________________________ 
ИЗДАЈЕ                              МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице –
КОРИСНИК: Општинска управа општине Мало Црниће, (Поверилац) 

Седиште: Мало Црниће, ул. Маршала Тита 80
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије бр.________________ и овлашћујемо Општинску управу општине Мало Црниће“, ул. Маршала Тита 80, као повериоца, да предату меницу може попунити у висини од 10% вредности понуде без ПДВ-а, за ЈН бр. 1/2017 – Набавка радова на асфалтирању путева на територији општине Мало Црниће, односно за Партију бр: _____, што номинално износи _______________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде. 

Овлашћујемо Општинску управу општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита 80, као Повериоца, да предату меницу може попунити са клаузулом „безусловна“, „без протеста“, роком доспећа по „виђењу“, наплатива на први позив.
Овлашћујем банку код које имамо рачуне да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема, или нема довољно средстава, или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање____________________________(име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 
Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца. 

    Датум и место издавања 

  М.П. 
                    Дужник - издавалац менице
  овлашћења 





            
____________________________ 


                 ____________________________ 

            потпис овлашћеног лица
ЈН  бр. 1/2017                                                                                                      ОБРАЗАЦ бр. 6а                                                                                      
ЗА ПАРТИЈУ бр: _____

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
За добро извршење посла
ДУЖНИК: ____________________________________________ 
Седиште: _____________________________________________ 
Матични број: ________________________________________ 
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________ 
Текући рачун: _________________________________________ 
Код банке:_____________________________________________ 
ИЗДАЈЕ                             МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице –
КОРИСНИК: Општинска управа општине Мало Црниће“, (Поверилац) 

Седиште: Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр 80
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије бр.________________ и овлашћујемо Општинску управу општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр. 80, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора без ПДВ-а,  а за ЈН бр. 1/2017 – Набавка радова на асфалтирању путева, на територији општине Мало Црниће, односно за Партију бр:_____, што номинално износи ___________________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за отклањање грешака у гарантном року. 

Овлашћујемо Општинску управу општине Мало Црниће ул. Маршала Тита бр.80, као Повериоца, да у своју корист „безусловно“ и „неопозиво“, „без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника. 

Овлашћујем банке код којих имамо рачуне да наплату-плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема, или нема довољно средстава, или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање____________________________(име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.  
Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извшење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова која су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за извођење радова.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца. 

 Датум и место издавања 

             М.П. 
                    Дужник - издавалац менице
  овлашћења 





            
____________________________ 


                 ____________________________ 

           потпис овлашћеног лица
ЈН  бр. 1/2017                                                                                                      ОБРАЗАЦ бр. 6б                                                                                      
ЗА ПАРТИЈУ бр: _____

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
За отклањање грешака у гарантном року
ДУЖНИК: ____________________________________________ 
Седиште: _____________________________________________ 
Матични број: ________________________________________ 
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________ 
Текући рачун: _________________________________________ 
Код банке:_____________________________________________ 
ИЗДАЈЕ                                МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице –
КОРИСНИК: Општинска управа општине Мало Црниће“, (Поверилац) 

Седиште: Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр 80
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије бр.________________ и овлашћујемо Општинску управу општине Млао Црниће“, ул. Маршала Тита  80, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора без ПДВ-а,  а за ЈН бр. 1/2017 – „Набавка радова на асфалтирању путева на територији општине Мало Црниће, односно за Партију бр:_____, што номинално износи _______________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за добро извршење посла. 

Овлашћујемо Општинску управу општине Мало Црниће“, ул. Маршала Тита  бр. 80, као Повериоца, да у своју корист „безусловно“ и „неопозиво“, „без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника. 

Овлашћујем банке код којих имамо рачуне да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема, или нема довољно средстава, или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање __________________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 
Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклањање грешака на захтев Наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок за отклањање грешака односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца. 

Датум и место издавања 

             М.П. 

     Дужник - издавалац менице
  овлашћења 





            
____________________________ 


                 ____________________________ 

           потпис овлашћеног лица
ЈН  бр. 1/2017                                                                                                        ОБРАЗАЦ бр. 7
ЗА ПАРТИЈУ бр: _____

ДОКАЗ О ПОСЕДОВАЊУ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА 

Попуњава подносилац понуде. Уколико намерава да ангажује подизвођача онда се овај образац доставља и за подизвођача, а уколико понуду подноси група понуђача онда је подноси сваки учесник у заједничкој понуди.
ПОНУЂАЧ: _______________________________________________________________
/Назив и адреса понуђача/
МЕХАНИЗАЦИЈА (У власништву и/или по основу уговора о закупу/лизингу)

	НАЗИВ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
	ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

	асфалтну базу минималног капацитета 80 t/času (1 ком.)
	

	гарнитуру ваљака (1 ком.)
	

	комбиновану машину (1ком.)
	

	грејдер (1 ком.)
	

	финишер (1ком.)
	

	камиона носивости минимум 10t или више (2 ком)
	

	камиона носивости 20t или више (2 ком.)
	

	булдозер (1ком.)
	


Датум: _______________                                                  Потпис овлашћеног лица

                                                                                            ________________________

                                                                                                                    М.П.

ЈН  бр. 1/2017                                                                                                         ОБРАЗАЦ бр. 8                                                                                      
ЗА ПАРТИЈУ бр: ______
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И О ОБИЛАЖЕЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕДМЕТНИХ РАДОВА
Самостални/водећи понуђач :_____________________________________________________
______________________________________________________________________________
 (назив и адреса понуђача)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо  дана _____________2017. године обишли локацију која је предмет јавне набавке, а по којој се изводе предметни радови за Партију број: _______________________________________ 
______________________________________________________________________________

и том приликом  стекли увид у пројектно-техничку документацију и све информације које нас чине обавештеним, а које су неопходне за припрему писмене понуде. 

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње а на основу предмера и предрачуна радова, техничког описа и пројектно-техничке документације и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у погледу корекције  цени.

У Малом Црнићу, дана ___. ___. 2017.

             За  Наручиоца:                                                                          За Понуђача:                                                                           
____________________________



 __________________________
                Потпис





                     Потпис





                                      М.П.

ПОСЕБНА НАПОМЕНА: 

Обилазак локације је обавезан.

Ову изјаву оверавају сви понуђачи или сваки овлашћени члан групе понуђача за сваку партију посебно и то тако што се у левом горњем углу овог обрасца назначују бројеви партија за које се  ова изјава односи.
ЈН  бр. 1/2017                                                                                                       ОБРАЗАЦ бр. 9
ЗА ПАРТИЈУ бр: _____

               ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

_____________________________________
 Назив и адреса понуђача 
Место:_____________

Датум:_____________
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
	Ред. број
	Врста трошка


	Износ 

(у динарима)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


                                                                                  УКУПНО: ______________________

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: Испунити само у случају појаве горе наведених трошкова.

Сви понуђачи као доказ по овом обрасцу достављају за сваку партију посебно са наводом партије за коју се иста подноси, а све због тога што се за сваку партију закључује посебан уговор,  па је из тих разлога потребно умножавање овог обрасца  и то у онолико примерака за колико се и које партија конкурише.
                                                                                                                   Потпис овлашћеног  лица
Датум:                                                 
____. ____. 2017. године                                  M.П.                            _______________________
ЈН   бр. 1/20167                                                                                              ОБРАЗАЦ бр.   10/1
Партија бр. 1 
УГОВОР
За

Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Аљудово
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2017. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и

2. ___________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. ________________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________;

 (у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 1/2017
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2017. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова на асфалтирању пута у  насељу Аљудово општина Мало Црниће“ у улицама: 
-Кп бр. 543  чија је дужина 40m и ширине 3m, оквирне површине 130m2;

-Кп бр. 312 чија је дужина 35m и ширине 2,5m, оквирне површине 97,5m2 и

-Кп  бр. 1145 чија је дужина 60m и ширине 3m, оквирне површине 190m2 и чија је укупна процењена вредност радова ______________________ динара  без ПДВ-а, а након спроводеног поступка јавне набавке број  1/2017, за Партију бр. 1 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2017. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 1/2017 а за Партију бр. 1 „Извођење радова на асфалтирању пута у  насељу Аљудово општина Мало Црниће у улицама: -Кп бр. 543 чија је дужина 40m и ширине 3m, оквирне површине 130m2;  -Кп бр. 312 чија је дужина 35m и ширине 2,5m, оквирне површине 97,5m2 и -Кп бр. 1145 чија је дужина 60m и ширине 3m, оквирне површине 190m2 у складу са пројектно-техничком документацијом, предмером и предрачуном радова, усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2017. године, одредбама овог уговора и захтевом наручиоца.
Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена.

Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним ситуацијама, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2017. године, потписане од стране стручног надзора, у року од ________ дана пријема оверене ситуације. 
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА
Члан 6.
Рок за ивршење радова по овом уговору утврђује се на ______ дана.

Извршилац радова је дужан да се у току вршења радова  придржава уговорених рокова, рачунајући тај рок од дана када га Наручилац уведе у посао. Под увођењем у посао подразумева се  пријем писменог налога као и предаја техничке документације и одговарајућих дозвола, уколико су исте предвиђене и неопходне за извршење радова. 

Извршилац радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.
Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 7.
Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи калузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.

1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање грешака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање грешака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање грешака, односно усклађивање влаитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
РОКОВИ
Члан 8.

Сви радови по овом уговору морају се завршити у року од _____________дана од дана закључења уговора.
Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Извођач се обавезује да са извршењем радова отпочне у року од 1 (једног) календарског дана од дана издавања писменог радног налога наручиоца и да исте заврши у року из испостављеног налога-захтева, са којим се сагласио Извршилац.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 
Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца
Да радове из члана 2. овог уговора изведе стручно и квалитетно у свему према понуди, строго поштујући све важеће прописе, нормативе и правила струке.

Да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте.

Да представнику Наручиоца омогући увид у извршене радове.

Да одреди свог представника - одговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца.

Да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор Наручиоца.
Приликом вршења радова Извршилац радова је дужан да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја.

Да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.
Члан 11.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН
Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ
Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.
Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.

УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ   
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извршилац радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извршилац радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање грешака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи осам дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.
Одзив Извођача мора бити у року од два дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од два дана од дана рекламације.
ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.
Обавештавање ће се вршити писменим путем.
Члан 19.

Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом овог Уговора решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу, 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 21.

 Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у уговор, за свој га признају и по 2 (два) примерка задржавају за своје потребе. 

У Г О В А Р А Ч И:

      ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                          ЗА  НАРУЧИОЦА

        Д и р е к т о р                                                                                Н А Ч Е Л  Н И К



                                                                                       Општинске управе
__________________________                                              __________________________
                                                                                                  Мирјана Станојевић Јовић 
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

ЈН   бр. 1/2017                                                                                                  ОБРАЗАЦ бр. 10/2 

Партија бр. 2 
УГОВОР
За 

Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Батуша
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2017. године у Малом Црнићу

Између:
1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и

2. ___________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. ________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________;

 (у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 1/2017
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2016. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова на асфалтирању пута  у насељу Батуша општина Мало Црниће“у улицама: 
-Друга (наставак друге улице) на парцели кп бр. 760 и 1142 чија је дужина 122m и ширина 3,5m оквирне површине 427m2;

-Трећа (до школе)  на парцели кп бр. 917 чија је дужина 100m и ширина 2,5m оквирне површине 250m2;

-Пета на парцели кп бр. 1147 и 1146 чија је дужина 110m и ширина 2,5m оквирне површине 335m2 и

-Шеста  на парцели кп бр. 1144 чија је дужина 110m и ширина 3m, оквирне површине 340m2 и чија је укупна процењена вредност радова _________________ динара  без ПДВ-а, а након спроводеног поступка јавне набавке број  1/2017, за Партију бр. 2 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2017. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле
С л е д и: 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 1/2017 Партија бр. 2 „Извођење радова на асфалтирању пута  у насељу Батуша општина Мало Црниће у улицама: -Друга (наставак друге улице) на парцели кп бр. 760 и 1142 чија је дужина 122m и ширина 3,5m оквирне површине 427m2;-Трећа (до школе)  на парцели кп бр. 917 чија је дужина 100m и ширина 2,5m оквирне површине 250m2;-Пета на парцели кп бр. 1147 и 1146 чија је дужина 110m и ширина 2,5m оквирне површине 335m2 и -Шеста  на парцели кп бр. 1144 чија је дужина 110m и ширина 3m, оквирне површине 340m2, а у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2017. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:
Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена.

Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним ситуацијама, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2017. године, потписане од стране стручног надзора, у року од ________ дана пријема оверене ситуације. 
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА
Члан 6.
Рок за ивршење радова по овом уговору утврђује се на ______ дана.

Извршилац радова је дужан да се у току вршења радова  придржава уговорених рокова, рачунајући тај рок од дана када га Наручилац уведе у посао. Под увођењем у посао подразумева се  пријем писменог налога као и предаја техничке документације и одговарајућих дозвола, уколико су исте предвиђене и неопходне за извршење радова. 

Извршилац радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.
Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 7.
Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи калузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.

1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање грешака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање грешака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање грешака, односно усклађивање влаитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
РОКОВИ

Члан 8.

Сви радови по овом уговору морају се завршити у року од _____________дана од дана закључења уговора.

Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Извођач се обавезује да са извршењем радова отпочне у року од 1 (једног) календарског дана од дана издавања писменог радног налога наручиоца и да исте заврши у року из испостављеног налога-захтева, са којим се сагласио Извршилац.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца

Да радове из члана 2. овог уговора изведе стручно и квалитетно у свему према понуди, строго поштујући све важеће прописе, нормативе и правила струке.

Да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте.

Да представнику Наручиоца омогући увид у извршене радове.

Да одреди свог представника - одговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца.

Да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор Наручиоца.
Приликом вршења радова Извршилац радова је дужан да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја.

Да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.
Члан 11.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН
Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ
Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.
УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ    
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извршилац радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извршилац радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање грешака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи осам дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од два дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од два дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
Члан 19.

Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом овог Уговора решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу, 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 21.

 Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у уговор, за свој га признају и по 2 (два) примерка задржавају за своје потребе. 
У Г О В А Р А Ч И:
       ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                            ЗА  НАРУЧИОЦА

                                                                                                                  Н А Ч Е Л Н И К
       Д и р е к т о р



                                         Општинске управе  

__________________________                                              __________________________
                                                                                                   Мирјана Станојевић Јовић
Напомена:

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

ЈН   бр. 1/2017                                                                                                  ОБРАЗАЦ бр. 10/3 

Партија бр. 3 
УГОВОР
За 

Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Божевац
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2017. године у Малом Црнићу

Између:

 1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и

2. _____________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. ________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________;

 (у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 1/2017
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2017. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова на асфалтирању путева у насељу Божевац општина Мало Црниће“ у улицама:

-Арсенија Чарнојевића на парцели кп бр. 1809 чија је дужина 220m и ширина 4m, оквирне површине 910m2;
-Бате Цекића на парцели кп бр. 1829 чија је дужина 250m и ширина 3m, оквирне површине 780m2;
-Станоја Главаша на парцели кп бр. 506 и 519 чија је дужина 310m и ширина 3m, оквирне површине 980m2;
-Станоја Главаша (крак) на парцели кп бр. 596 чија је дужина 70m и ширина 2,5m, оквирне површине 175m2;
-Кнеза Милоша на парцели кп бр. 1813 чија је дужина 55m и ширина 4m, оквирне површине 250m2 и
-Доситеја Обрадовића чија је дужина 143m и ширина 3m, оквирне површине 469 m2 и чија је укупна процењена вредност радова _____________ динара  без ПДВ-а, а након спроводеног поступка јавне набавке број  1/2017, за Партију бр. 3 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2017. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и :
 ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 1/2017 Партија бр. 3 „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Божевац општина Мало Црниће“ и то у следећим улицама: -Арсенија Чарнојевића на парцели кп бр. 1809 чија је дужина 220m и ширина 4m, оквирне површине 910m2; -Бате Цекића на парцели кп бр. 1829 чија је дужина 250m и ширина 3m, оквирне површине 780m2; -Станоја Главаша на парцели кп бр. 506 и 519 чија је дужина 310m и ширина 3m, оквирне површине 980m2; -Станоја Главаша (крак) на парцели кп бр. 596 чија је дужина 70m и ширина 2,5m, оквирне површине 175m2; -Кнеза Милоша на парцели кп бр. 1813 чија је дужина 55m и ширина 4m, оквирне површине 250m2 и -Доситеја Обрадовића чија је дужина 143m и ширина 3m, оквирне површине 469 m2, а у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2017. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена.

Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним ситуацијама, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2017. године, потписане од стране стручног надзора, у року од ________ дана пријема оверене ситуације. 
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА
Члан 6.
Рок за ивршење радова по овом уговору утврђује се на ______ дана.

Извршилац радова је дужан да се у току вршења радова  придржава уговорених рокова, рачунајући тај рок од дана када га Наручилац уведе у посао. Под увођењем у посао подразумева се  пријем писменог налога као и предаја техничке документације и одговарајућих дозвола, уколико су исте предвиђене и неопходне за извршење радова. 

Извршилац радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.
Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 7.
Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи калузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.

1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање грешака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање грешака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање грешака, односно усклађивање влаитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
РОКОВИ

Члан 8.

Сви радови по овом уговору морају се завршити у року од _____________дана од дана закључења уговора.

Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Извођач се обавезује да са извршењем радова отпочне у року од 1 (једног) календарског дана од дана издавања писменог радног налога наручиоца и да исте заврши у року из испостављеног налога-захтева, са којим се сагласио Извршилац.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца

Да радове из члана 2. овог уговора изведе стручно и квалитетно у свему према понуди, строго поштујући све важеће прописе, нормативе и правила струке.

Да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте.

Да представнику Наручиоца омогући увид у извршене радове.

Да одреди свог представника - одговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца.

Да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор Наручиоца.
Приликом вршења радова Извршилац радова је дужан да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја.

Да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.
Члан 11.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ
Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.
УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извршилац радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извршилац радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање грешака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи осам дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од два дана од дана пријема обавештења о недостатку.Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од два дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
Члан 19.

Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом овог Уговора решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу, 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 21.

 Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у уговор, за свој га признају и по 2 (два) примерка задржавају за своје потребе.       
У Г О В А Р А Ч И:
       ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                          ЗА  НАРУЧИОЦА

                                                                                                        Општинска управа 
       Д и р е к т о р



                                         Н А Ч Е Л Н И К 

__________________________                                              __________________________
                                                                                                  Мирјана Станојевић Јовић
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

ЈН   бр. 1/2017                                                                                                  ОБРАЗАЦ бр. 10/4 

Партија бр.  4
УГОВОР
За 

Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Велико Село
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2017. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и        

2. __________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. ________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________;

 (у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 1/2017
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2017. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Велико Село општина Мало Црниће у улицама:

-Вељка Дугошевића на парцели кп бр. 1528 чија је дужина 250m и ширина 3m, оквирне површине 760m2 и 
-Едварда Кардеља (деоница 2) на парцели кп бр. 1527 чија је дужина  58m и ширина 3m, оквирне површине 184m2 и чија је укупна процењена вредност радова _________________ динара  без ПДВ-а, након спроводеног поступка јавне набавке број  1/2017, за Партију бр. 4 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2017. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 1/2017 Партија бр. 4 „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Велико Село општина Мало Црниће“ у улицама: Вељка Дугошевића на парцели кп бр. 1528 чија је дужина 250m и ширина 3m, оквирне површине 760m2 и -Едварда Кардеља (деоница 2) на парцели кп бр. 1527 чија је дужина  58m и ширина 3m, оквирне површине 184m2 а у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2017. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:
Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена.

Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним ситуацијама, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2017. године, потписане од стране стручног надзора, у року од ________ дана пријема оверене ситуације. 
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Члан 6.
Рок за ивршење радова по овом уговору утврђује се на ______ дана.

Извршилац радова је дужан да се у току вршења радова  придржава уговорених рокова, рачунајући тај рок од дана када га Наручилац уведе у посао. Под увођењем у посао подразумева се  пријем писменог налога као и предаја техничке документације и одговарајућих дозвола, уколико су исте предвиђене и неопходне за извршење радова. 

Извршилац радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.
Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 7.
Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи калузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.

1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање грешака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање грешака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање грешака, односно усклађивање влаитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
РОКОВИ

Члан 8.

Сви радови по овом уговору морају се завршити у року од _____________дана од дана закључења уговора.

Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Извођач се обавезује да са извршењем радова отпочне у року од 1 (једног) календарског дана од дана издавања писменог радног налога наручиоца и да исте заврши у року из испостављеног налога-захтева, са којим се сагласио Извршилац.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца

Да радове из члана 2. овог уговора изведе стручно и квалитетно у свему према понуди, строго поштујући све важеће прописе, нормативе и правила струке.

Да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте.

Да представнику Наручиоца омогући увид у извршене радове.

Да одреди свог представника - одговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца.

Да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор Наручиоца.
Приликом вршења радова Извршилац радова је дужан да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја.

Да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.
Члан 11.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ
Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.
УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ  
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извршилац радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извршилац радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање грешака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 16.

Рок за рекламацију износи осам дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од два дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од два дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
Члан 19.

Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом овог Уговора решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу, 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 21.

 Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у уговор, за свој га признају и по 2 (два) примерка задржавају за своје потребе.         
У Г О В А Р А Ч И:
       ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                              ЗА  НАРУЧИОЦА

                                                                                                        Н А Ч Е Л Н И К
       Д и р е к т о р



                                          Општинска управа 

__________________________                                              __________________________
                                                                                                Мирјана Станојевић Јовић
Напомена:

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

ЈН   бр. 1/2017                                                                                                  ОБРАЗАЦ бр. 10/5 

Партија бр. 5  
УГОВОР
За 

Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Велико Црниће
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2017. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и                 

2. __________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. ________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________;

 (у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 1/2017
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2017. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Велико Црниће општина Мало Црниће у улицама:

-Моше Пијаде на парцели кп бр. 807 чија је дужина  158m и ширина 3,5m, оквирне површине 563m2;

-Вељка Дугошевића  на парцели кп бр. 857 чија је дужина  136m и ширина 3m, оквирне површине 418m2;

-Воје Дулића (наставак  асфалтирања) на парцели кп бр. 1719 чија је дужина  104m и ширина 3,5m, оквирне површине 374m2 и

-Лоле Рибара на парцели кп бр. 1183 чија је дужина  20m и ширина 3,4m, оквирне површине 78m2 и чија је укупна процењена вредност радова ____________________ динара  без ПДВ-а након спроводеног поступка јавне набавке број  1/2017 а за Партији бр. 5 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2017. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 1/2017 Партија бр. 5 „Извођење  радова на асфалтирању пута у насељу Велико Црниће општина Мало Црниће“ у улицама: Моше Пијаде на парцели кп бр. 807 чија је дужина  158m и ширина 3,5m, оквирне површине 563m2;-Вељка Дугошевића  на парцели кп бр. 857 чија је дужина  136m и ширина 3m, оквирне површине 418m2;-Воје Дулића (наставак  асфалтирања) на парцели кп бр. 1719 чија је дужина  104m и ширина 3,5m, оквирне површине 374m2 и -Лоле Рибара на парцели кп бр. 1183 чија је дужина  20m и ширина 3,4m, оквирне површине 78m2,  а у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2017. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена.

Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним ситуацијама, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2017. године, потписане од стране стручног надзора, у року од ________ дана пријема оверене ситуације. 
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Члан 6.
Рок за ивршење радова по овом уговору утврђује се на ______ дана.

Извршилац радова је дужан да се у току вршења радова  придржава уговорених рокова, рачунајући тај рок од дана када га Наручилац уведе у посао. Под увођењем у посао подразумева се  пријем писменог налога као и предаја техничке документације и одговарајућих дозвола, уколико су исте предвиђене и неопходне за извршење радова. 

Извршилац радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.
Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 7.
Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи калузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.

1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање грешака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање грешака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање грешака, односно усклађивање влаитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
РОКОВИ
Члан 8.

Сви радови по овом уговору морају се завршити у року од _____________дана од дана закључења уговора.

Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Извођач се обавезује да са извршењем радова отпочне у року од 1 (једног) календарског дана од дана издавања писменог радног налога наручиоца и да исте заврши у року из испостављеног налога-захтева, са којим се сагласио Извршилац.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца

Да радове из члана 2. овог уговора изведе стручно и квалитетно у свему према понуди, строго поштујући све важеће прописе, нормативе и правила струке.

Да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте.

Да представнику Наручиоца омогући увид у извршене радове.

Да одреди свог представника - одговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца.

Да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор Наручиоца.
Приликом вршења радова Извршилац радова је дужан да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја.

Да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.
Члан 11.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ
Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.
УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ  
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извршилац радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извршилац радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање грешака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи осам дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од два дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од два дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ
Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
Члан 19.

Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом овог Уговора решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу, 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 21.

 Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у уговор, за свој га признају и по 2 (два) примерка задржавају за своје потребе. 

У Г О В А Р А Ч И:
     ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                             ЗА  НАРУЧИОЦА

                                                                                                  Н А Ч Е Л Н И К
       Д и р е к т о р



                                    Општинске управе 

__________________________                                             Мирјана Станојевић Јовић                                                                     
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

ЈН   бр. 1/2017                                                                                                  ОБРАЗАЦ бр. 10/6 

Партија бр.  6
УГОВОР
За 

Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Врбница
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2017. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и                 

2. __________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. ________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________;

 (у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 1/2017
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2017. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова на  асфалтирању пута у насељу Врбница општина Мало Црниће“ у улицама:

-Улица уз поток  (трећи део) на парцели кп бр. 831 чија је дужина  300m и ширина 3m, оквирне површине  910m2 и 

-Симе Симића на парцели кп бр. 828 чија је дужина  80m и ширина 2,5m, оквирне површине 220m2 и чија је укупна процењена вредност радова ________________ динара без ПДВ-а, након спроводеног поступка јавне набавке број  1/2017, за Партију бр. 6 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2017. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 1/2017 Партија бр. 6 „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Врбница општина Мало Црниће“ у улицама: -Улица уз поток (трећи део) на парцели кп бр. 831 чија је дужина  300m и ширина 3m, оквирне површине  910m2 и -Симе Симића на парцели кп бр. 828 чија је дужина  80m и ширина 2,5m, оквирне површине 220m2,  а у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2017. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена.

Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним ситуацијама, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2017. године, потписане од стране стручног надзора, у року од ________ дана пријема оверене ситуације. 
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА
Члан 6.
Рок за ивршење радова по овом уговору утврђује се на ______ дана.

Извршилац радова је дужан да се у току вршења радова  придржава уговорених рокова, рачунајући тај рок од дана када га Наручилац уведе у посао. Под увођењем у посао подразумева се  пријем писменог налога као и предаја техничке документације и одговарајућих дозвола, уколико су исте предвиђене и неопходне за извршење радова. 

Извршилац радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.
Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 7.
Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи калузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.

1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање грешака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање грешака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање грешака, односно усклађивање влаитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
РОКОВИ

Члан 8.

Сви радови по овом уговору морају се завршити у року од _____________дана од дана закључења уговора.

Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Извођач се обавезује да са извршењем радова отпочне у року од 1 (једног) календарског дана од дана издавања писменог радног налога наручиоца и да исте заврши у року из испостављеног налога-захтева, са којим се сагласио Извршилац.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца

Да радове из члана 2. овог уговора изведе стручно и квалитетно у свему према понуди, строго поштујући све важеће прописе, нормативе и правила струке.

Да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте.

Да представнику Наручиоца омогући увид у извршене радове.

Да одреди свог представника - одговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца.

Да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор Наручиоца.
Приликом вршења радова Извршилац радова је дужан да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја.

Да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.
Члан 11.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ
Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.
УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 

Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ                                                   

Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извршилац радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извршилац радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање грешака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 16.

Рок за рекламацију износи осам дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од два дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА
Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од два дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ
Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.

Члан 19.

Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом овог Уговора решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу, 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 21.

 Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у уговор, за свој га признају и по 2 (два) примерка задржавају за своје потребе.  
У Г О В А Р А Ч И:
            ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                     ЗА  НАРУЧИОЦА

                                                                                                         Н А Ч Е Л Н И К
              Д и р е к т о р



                           Општинске управе  

__________________________                                              __________________________
                                                                                                  Мирјана Станојевић Јовић
Напомена:

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

ЈН   бр. 1/2017                                                                                                ОБРАЗАЦ бр.   10/7 

Партија бр.  7
УГОВОР
За 

Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Калиште
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2017. године у Малом Црнићу

Између:

 1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и                 

2. ___________________________________________________________________, улица ____________________________________________________________________бр.____ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. ________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________;

 (у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 1/2017
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2017. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова на асфалтирању пута  у насељу Калиште општина Мало Црниће“ у улицама:

-Милоша Обилића  (Мијин сокак) на парцели кп бр. 716 чија је дужина  283m и ширина 2,1m, оквирне површине  599,3m2 и
-Иве Андрића на парцели кп бр. 684 чија је дужина  150m и ширина 2m, оквирне површине 305m2  и чија је укупна процењена вредност радова ________________ динара  без ПДВ-а, након спроводеног поступка јавне набавке број  1/2017, за Партији бр. 7 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2017. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 1/2017 Партија бр. 7 „Извођење радова на асфалтирању пута  у насељу Калиште општина Мало Црниће“ у улицама: Милоша Обилића  (Мијин сокак) на парцели кп бр. 716 чија је дужина  283m и ширина 2,1m, оквирне површине  599,3m2 и Иве Андрића на парцели кп бр. 684 чија је дужина  150m и ширина 2m, оквирне површине 305m2, у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2017. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:
Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена.

Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним ситуацијама, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2017. године, потписане од стране стручног надзора, у року од ________ дана пријема оверене ситуације. 
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА
Члан 6.
Рок за ивршење радова по овом уговору утврђује се на ______ дана.

Извршилац радова је дужан да се у току вршења радова  придржава уговорених рокова, рачунајући тај рок од дана када га Наручилац уведе у посао. Под увођењем у посао подразумева се  пријем писменог налога као и предаја техничке документације и одговарајућих дозвола, уколико су исте предвиђене и неопходне за извршење радова. 

Извршилац радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.
Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 7.
Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи калузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.

1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање грешака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање грешака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање грешака, односно усклађивање влаитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
РОКОВИ

Члан 8.

Сви радови по овом уговору морају се завршити у року од _____________дана од дана закључења уговора.

Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Извођач се обавезује да са извршењем радова отпочне у року од 1 (једног) календарског дана од дана издавања писменог радног налога наручиоца и да исте заврши у року из испостављеног налога-захтева, са којим се сагласио Извршилац.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца

Да радове из члана 2. овог уговора изведе стручно и квалитетно у свему према понуди, строго поштујући све важеће прописе, нормативе и правила струке.

Да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте.

Да представнику Наручиоца омогући увид у извршене радове.

Да одреди свог представника - одговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца.

Да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор Наручиоца.
Приликом вршења радова Извршилац радова је дужан да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја.

Да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.
Члан 11.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ
Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.
УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ   
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извршилац радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извршилац радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање грешака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи осам дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од два дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од два дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
Члан 19.

Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом овог Уговора решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу, 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 21.

 Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у уговор, за свој га признају и по 2 (два) примерка задржавају за своје потребе. 
У Г О В А Р А Ч И:

       ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                            ЗА  НАРУЧИОЦА

                                                                                                          Н А Ч Е Л Н И К
       Д и р е к т о р



                                        Општинске управе    
_______________________                                               ____________________________
                                                                                             Мирјана Станојевић Јовић
Напомена:

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

ЈН   бр. 1/2017                                                                                                 ОБРАЗАЦ бр. 10/8 

Партија бр.  8
УГОВОР
За 

Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Кобиље
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2017. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и                 

2. __________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. ________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________;

 (у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 1/2017
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2017. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Кобиље општина Мало Црниће“ у улицама:

-Првомајска (деоница 1) на парцели кп бр. 708, 3113 и 3155/1 чија је дужина  400m и ширина 2,5m (улица према гробљу), оквирне површине  1010m2;

-Едварда Кардеља (деоница 1) на парцели кп бр. 709 чија је дужина  35m и ширина 4m, оквирне површине  150m2;

-Едварда Кардеља (деоница 1) на парцели кп бр. 709 чија је дужина  35m и ширина 3m, оквирне површине  115m2;

-Бате Булића (деоница 1 и 2) на парцели кп бр. 477 и 710 чија је дужина  144m и ширина 2,5m, оквирне површине 405m2 и

-Бате Булића (деоница 3) на парцели кп бр. 711 чија је дужина  70m и ширина 3m, оквирне површине 230m2 и чија је укупна процењена вредност радова _________________ динара  без ПДВ-а, након спроводеног поступка јавне набавке број  1/2017, за Партији бр. 8 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2017. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 1/2017 Партија бр. 8 „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Кобиље општина Мало Црниће“ у улицама: -Првомајска (деоница 1) на парцели кп бр. 708, 3113 и 3155/1 чија је дужина  400m и ширина 2,5m (улица према гробљу), оквирне површине 1010m2; -Едварда Кардеља (деоница 1) на парцели кп бр. 709 чија је дужина  35m и ширина 4m, оквирне површине  150m2; -Едварда Кардеља (деоница 1) на парцели кп бр. 709 чија је дужина  35m и ширина 3m, оквирне површине  115m2; -Бате Булића (деоница 1 и 2) на парцели кп бр. 477 и 710 чија је дужина  144m и ширина 2,5m, оквирне површине 405m2 и -Бате Булића (деоница 3) на парцели кп бр. 711 чија је дужина  70m и ширина 3m, оквирне површине 230m2, у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2017. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена.

Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним ситуацијама, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2017. године, потписане од стране стручног надзора, у року од ________ дана пријема оверене ситуације. 
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА
Члан 6.
Рок за ивршење радова по овом уговору утврђује се на ______ дана.

Извршилац радова је дужан да се у току вршења радова  придржава уговорених рокова, рачунајући тај рок од дана када га Наручилац уведе у посао. Под увођењем у посао подразумева се  пријем писменог налога као и предаја техничке документације и одговарајућих дозвола, уколико су исте предвиђене и неопходне за извршење радова. 

Извршилац радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.
Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 7.
Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи калузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.

1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање грешака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање грешака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање грешака, односно усклађивање влаитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
РОКОВИ

Члан 8.

Сви радови по овом уговору морају се завршити у року од _____________дана од дана закључења уговора.

Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Извођач се обавезује да са извршењем радова отпочне у року од 1 (једног) календарског дана од дана издавања писменог радног налога наручиоца и да исте заврши у року из испостављеног налога-захтева, са којим се сагласио Извршилац.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца

Да радове из члана 2. овог уговора изведе стручно и квалитетно у свему према понуди, строго поштујући све важеће прописе, нормативе и правила струке.

Да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте.

Да представнику Наручиоца омогући увид у извршене радове.

Да одреди свог представника - одговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца.

Да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор Наручиоца.
Приликом вршења радова Извршилац радова је дужан да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја.

Да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.
Члан 11.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН
Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.
УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ   
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извршилац радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извршилац радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање грешака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи осам дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од два дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од два дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
Члан 19.

Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом овог Уговора решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу, 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 21.

 Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у уговор, за свој га признају и по 2 (два) примерка задржавају за своје потребе.       
У Г О В А Р А Ч И:
      ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                                   ЗА  НАРУЧИОЦА
                                                                                                          Н А Ч Е Л Н И К
       Д и р е к т о р



                                            Општинске управе
__________________________                                              __________________________
                                                                                                Мирјана Станојевић Јовић
Напомена:

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

ЈН   бр. 1/2017                                                                                                  ОБРАЗАЦ бр. 10/9 

Партија бр.  9
УГОВОР
За 

Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Крављи До
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2017. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и                 

2. ___________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. ________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________;

 (у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 1/2017
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2017. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова на асфалтирању пута у  насељу Крављи До општина Мало Црниће“ у улицама:

-Кп бр. 509 чија је дужина  140m и ширина 2,5m, оквирне површине  385m2;
-Кп бр. 1709 чија је дужина  25m и ширина 2,5m, оквирне површине  72,5m2 и
-Кп бр. 1712 чија је дужина  35m и ширина 2m, оквирне површине 80m2 и чија је укупна процењена вредност радова ______________ динара  без ПДВ-а, након спроводеног поступка јавне набавке број  1/2017, за Партију бр. 9 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2017. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 1/2017 Партија бр. 9 „Извођење радова на асфалтирању пута у  насељу Крављи До општина Мало Црниће“ у улицама: -Кп бр. 509 чија је дужина  140m и ширина 2,5m, оквирне површине  385m2; -Кп бр. 1709 чија је дужина  25m и ширина 2,5m, оквирне површине  72,5m2 и -Кп бр. 1712 чија је дужина  35m и ширина 2m, оквирне површине 80m2, у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2017. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:
Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена.

Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним ситуацијама, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2017. године, потписане од стране стручног надзора, у року од ________ дана пријема оверене ситуације. 
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА
Члан 6.
Рок за ивршење радова по овом уговору утврђује се на ______ дана.

Извршилац радова је дужан да се у току вршења радова  придржава уговорених рокова, рачунајући тај рок од дана када га Наручилац уведе у посао. Под увођењем у посао подразумева се  пријем писменог налога као и предаја техничке документације и одговарајућих дозвола, уколико су исте предвиђене и неопходне за извршење радова. 

Извршилац радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.
Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 7.
Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи калузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.

1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање грешака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање грешака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање грешака, односно усклађивање влаитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
РОКОВИ

Члан 8.

Сви радови по овом уговору морају се завршити у року од _____________дана од дана закључења уговора.

Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Извођач се обавезује да са извршењем радова отпочне у року од 1 (једног) календарског дана од дана издавања писменог радног налога наручиоца и да исте заврши у року из испостављеног налога-захтева, са којим се сагласио Извршилац.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца

Да радове из члана 2. овог уговора изведе стручно и квалитетно у свему према понуди, строго поштујући све важеће прописе, нормативе и правила струке.

Да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте.

Да представнику Наручиоца омогући увид у извршене радове.

Да одреди свог представника - одговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца.

Да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор Наручиоца.
Приликом вршења радова Извршилац радова је дужан да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја.

Да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.
Члан 11.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ
Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.
УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ  
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извршилац радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извршилац радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање грешака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.
Рок за рекламацију износи осам дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од два дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА
Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од два дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
Члан 19.

Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом овог Уговора решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу, 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 21.

 Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у уговор, за свој га признају и по 2 (два) примерка задржавају за своје потребе.      
У Г О В А Р А Ч И:

          ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                          ЗА  НАРУЧИОЦА

                                                                                                     Н А Ч Е Л Н И К
            Д и р е к т о р



                                           Општинске управе 

__________________________                                              __________________________
                                                                                                 Мирјана Станојевић Јовић
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!
ЈН   бр. II/2016                                                                                               ОБРАЗАЦ бр. 10/10 

Партија бр. 10  
УГОВОР
За 

Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Кула
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2017. године у Малом Црнићу

Између:
1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и              
2. ___________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране
Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. ________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________;

 (у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 1/2017
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2017. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача за „Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Кула општина Мало Црниће у улицама:

- Кп бр. 1340 (Сомов сокак) чија је дужина  80m и ширина 2,5m, оквирне површине  230m2;

- Кп бр. 322  (поред вртића) чија је дужина  69m и ширина 2,5m, оквирне површине  322,5m2;

- Кп бр. 51 (улица према гробљу) чија је дужина  70m и ширина 2,5m, оквирне површине  205m2 и

- Кп бр. 31 (Мушин сокак) чија је дужина 70m и ширина 2,2m, оквирне површине  174m2 и чија је укупна процењена вредност радова _____________динара  без ПДВ-а, након спроводеног поступка јавне набавке број  1/2017, а за Партију бр. 10 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2017. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 1/2017 Партија бр. 10 „Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Кула општина Мало Црниће“ у улицама: -Кп бр. 1340 (Сомов сокак) чија је дужина  80m и ширина 2,5m, оквирне површине  230m2;-Кп бр. 322  (поред вртића) чија је дужина  69m и ширина 2,5m, оквирне површине  322,5m2;-Кп бр. 51 (улица према гробљу) чија је дужина  70m и ширина 2,5m, оквирне површине  205m2 и -Кп бр. 31 (Мушин сокак) чија је дужина 70m и ширина 2,2m, оквирне површине  174m2 у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2017. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена.

Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним ситуацијама, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2017. године, потписане од стране стручног надзора, у року од ________ дана пријема оверене ситуације. 
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА
Члан 6.
Рок за ивршење радова по овом уговору утврђује се на ______ дана.

Извршилац радова је дужан да се у току вршења радова  придржава уговорених рокова, рачунајући тај рок од дана када га Наручилац уведе у посао. Под увођењем у посао подразумева се  пријем писменог налога као и предаја техничке документације и одговарајућих дозвола, уколико су исте предвиђене и неопходне за извршење радова. 

Извршилац радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.
Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 7.
Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи калузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.

1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање грешака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање грешака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање грешака, односно усклађивање влаитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
РОКОВИ
Члан 8.

Сви радови по овом уговору морају се завршити у року од _____________дана од дана закључења уговора.

Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Извођач се обавезује да са извршењем радова отпочне у року од 1 (једног) календарског дана од дана издавања писменог радног налога наручиоца и да исте заврши у року из испостављеног налога-захтева, са којим се сагласио Извршилац.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца

Да радове из члана 2. овог уговора изведе стручно и квалитетно у свему према понуди, строго поштујући све важеће прописе, нормативе и правила струке.

Да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте.

Да представнику Наручиоца омогући увид у извршене радове.

Да одреди свог представника - одговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца.

Да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор Наручиоца.
Приликом вршења радова Извршилац радова је дужан да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја.

Да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.
Члан 11.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН
Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ
Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.
УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ   
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извршилац радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извршилац радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање грешака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи осам дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од два дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од два дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
Члан 19.

Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом овог Уговора решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу, 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 21.

 Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у уговор, за свој га признају и по 2 (два) примерка задржавају за своје потребе.  
У Г О В А Р А Ч И:
       ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                           ЗА  НАРУЧИОЦА

                                                                                                         Н А Ч Е Л Н И К
       Д и р е к т о р



                                        Општинска управа 

__________________________                                              __________________________
                                                                                                  Мирјана Станојевић Јовић
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

ЈН   бр. 1/2017                                                                                                ОБРАЗАЦ бр. 10/11 

Партија бр.  11
УГОВОР
За 

Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Мало Градиште
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2017. године у Малом Црнићу

Између:
1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и              
2. _________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. ________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________;

 (у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 1/2017
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2017. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова  на асфалтирању пута у  насељу Мало Градиште општина Мало Црниће“ у улицама:

-Маршала Тита на парцели кп бр. 4722 чија је дужина  30m и ширина 3m, оквирне површине  90m2;
-Маршала Тита на парцели кп бр. 4722 чија је дужина  63m и ширина 3m, оквирне површине  199m2;
-Маршала Тита на парцели кп бр. 4722 чија је дужина  67m и ширина 2,5m, оквирне површине  187,5m2 и
-Маршала Тита на парцели кп бр. 1914 чија је дужина  80m и ширина 3m, оквирне површине  270m2 и чија је процењена вредност радова _____________динара  без ПДВ-а, након спроводеног поступка јавне набавке број  1/2017, а за Партију бр. 11 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2017. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 1/2017 Партија бр. 11 „Извођење радова на асфалтирању пута у  насељу Мало Градиште општина Мало Црниће“ у улицама: -Маршала Тита на парцели кп бр. 4722 чија је дужина  30m и ширина 3m, оквирне површине  90m2; -Маршала Тита на парцели кп бр. 4722 чија је дужина  63m и ширина 3m, оквирне површине  199m2; -Маршала Тита на парцели кп бр. 4722 чија је дужина  67m и ширина 2,5m, оквирне површине  187,5m2 и -Маршала Тита на парцели кп бр. 1914 чија је дужина  80m и ширина 3m, оквирне површине  270m2, а у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2017. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена.

Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним ситуацијама, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2017. године, потписане од стране стручног надзора, у року од ________ дана пријема оверене ситуације. 
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА
Члан 6.
Рок за ивршење радова по овом уговору утврђује се на ______ дана.

Извршилац радова је дужан да се у току вршења радова  придржава уговорених рокова, рачунајући тај рок од дана када га Наручилац уведе у посао. Под увођењем у посао подразумева се  пријем писменог налога као и предаја техничке документације и одговарајућих дозвола, уколико су исте предвиђене и неопходне за извршење радова. 

Извршилац радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.
Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 7.
Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи калузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.

1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање грешака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање грешака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање грешака, односно усклађивање влаитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
РОКОВИ

Члан 8.

Сви радови по овом уговору морају се завршити у року од _____________дана од дана закључења уговора.

Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Извођач се обавезује да са извршењем радова отпочне у року од 1 (једног) календарског дана од дана издавања писменог радног налога наручиоца и да исте заврши у року из испостављеног налога-захтева, са којим се сагласио Извршилац.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца

Да радове из члана 2. овог уговора изведе стручно и квалитетно у свему према понуди, строго поштујући све важеће прописе, нормативе и правила струке.

Да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте.

Да представнику Наручиоца омогући увид у извршене радове.

Да одреди свог представника - одговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца.

Да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор Наручиоца.
Приликом вршења радова Извршилац радова је дужан да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја.

Да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.
Члан 11.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ
Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.
УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 

Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ                                                   

Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извршилац радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извршилац радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање грешака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи осам дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од два дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА
Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од два дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
Члан 19.

Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом овог Уговора решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу, 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 21.

 Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у уговор, за свој га признају и по 2 (два) примерка задржавају за своје потребе. 
У Г О В А Р А Ч И:
ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                                     ЗА  НАРУЧИОЦА
                                                                                                          Н А Ч Е Л Н И К
       Д и р е к т о р



                                            Општинске управе 

__________________________                                              __________________________
                                                                                                Мирјана Станојевић Јовић
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора !
ЈН   бр. 1/2017                                                                                                ОБРАЗАЦ бр. 10/12 

Партија бр.  12
УГОВОР
За 

Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Мало Црниће
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2017. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и              
2. ___________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. ________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________;

 (у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 1/2017
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2017. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Мало Црниће општина Мало Црниће“ у улицама:

- Млавска на парцели  кп бр. 1355 чија је дужина  100m и ширина 2,5m, оквирне површине  260m2;

- Васе Пелагића на парцели кп бр. 1691 чија је дужина 200m и ширина  2,5m оквирне површине 510m2; 

- Устаничка на парцели кп бр. 891 чија је дужина 200m и ширина  2,5m оквирне површине 510m2 и 

- Маршала Тита на парцели кп бр. 1267 чија је дужина 50m и ширина 2,5m оквирне површине 135m2 и чија је укупна процењена вредност радова ______________ динара  без ПДВ-а, након спроводеног поступка јавне набавке број  1/2017, за Партији бр. 12  на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2017. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 1/2017 Партија бр. 12 „Извођење  радова  на асфалтирању пута у насељу Мало Црниће општина Мало Црниће“ у улицама: - Млавска на парцели  кп бр. 1355 чија је дужина  100m и ширина 2,5m, оквирне површине  260m2; -Васе Пелагића на парцели кп бр. 1691 чија је дужина 200m и ширина  2,5m оквирне површине 510m2; -Устаничка на парцели кп бр. 891 чија је дужина 200m и ширина  2,5m оквирне површине 510m2 и -Маршала Тита на парцели кп бр. 1267 чија је дужина 50m и ширина 2,5m оквирне површине 135m2, у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2017. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена.

Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним ситуацијама, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2017. године, потписане од стране стручног надзора, у року од ________ дана пријема оверене ситуације. 
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА
Члан 6.
Рок за ивршење радова по овом уговору утврђује се на ______ дана.

Извршилац радова је дужан да се у току вршења радова  придржава уговорених рокова, рачунајући тај рок од дана када га Наручилац уведе у посао. Под увођењем у посао подразумева се  пријем писменог налога као и предаја техничке документације и одговарајућих дозвола, уколико су исте предвиђене и неопходне за извршење радова. 

Извршилац радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.
Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 7.
Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи калузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.

1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање грешака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање грешака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање грешака, односно усклађивање влаитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
РОКОВИ

Члан 8.

Сви радови по овом уговору морају се завршити у року од _____________дана од дана закључења уговора.

Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Извођач се обавезује да са извршењем радова отпочне у року од 1 (једног) календарског дана од дана издавања писменог радног налога наручиоца и да исте заврши у року из испостављеног налога-захтева, са којим се сагласио Извршилац.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца

Да радове из члана 2. овог уговора изведе стручно и квалитетно у свему према понуди, строго поштујући све важеће прописе, нормативе и правила струке.

Да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте.

Да представнику Наручиоца омогући увид у извршене радове.

Да одреди свог представника - одговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца.

Да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор Наручиоца.
Приликом вршења радова Извршилац радова је дужан да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја.

Да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.
Члан 11.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН
Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.
УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ    
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извршилац радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извршилац радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање грешака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи осам дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од два дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА
Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од два дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
Члан 19.

Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом овог Уговора решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу, 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 21.

 Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у уговор, за свој га признају и по 2 (два) примерка задржавају за своје потребе. 
У Г О В А Р А Ч И:
       ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                            ЗА  НАРУЧИОЦА

                                                                                                    Н А Ч Е Л Н И К 
       Д и р е к т о р



                                        Општинске управе 

__________________________                                              __________________________
                                                                                                   Мирјана Станојевић Јовић
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!
ЈН   бр. 1/2017                                                                                                ОБРАЗАЦ бр. 10/13 

Партија бр.  13
УГОВОР
За

Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Салаковац
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2017. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и              
2. _________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. ________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________;

 (у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 1/2017
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2017. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова  на асфалтирању пута  у насељу Салаковац општина Мало Црниће“ у  улицама:
-Милоша Обилића  на парцели кп бр. 564 чија је дужина 172m и ширина  3m оквирне површине 526m2;  

-Фрањина  на парцели кп бр. 486/1 чија је дужина 386m и ширина  3m оквирне површине  1188m2 и

-Немањина на парцели кп бр. 676 чија је дужина 140m и ширина  3m оквирне површине 440m2  и чија је укупна процењена вредност радова  ______________  динара  без ПДВ-а, након спроводеног поступка јавне набавке број  1/2017, за Партију бр. 13 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2017. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 1/2017 Партија бр. 13 „Извођење радова на асфалтирању пута  у насељу Салаковац општина Мало Црниће“ у  улицама: -Милоша Обилића  на парцели кп бр. 564 чија је дужина 172m и ширина  3m оквирне површине 526m2; -Фрањина  на парцели кп бр. 486/1 чија је дужина 386m и ширина  3m оквирне површине  1188m2 и -Немањина на парцели кп бр. 676 чија је дужина 140m и ширина  3m оквирне површине 440m2, а у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2017. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена.

Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним ситуацијама, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2017. године, потписане од стране стручног надзора, у року од ________ дана пријема оверене ситуације. 
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА
Члан 6.
Рок за ивршење радова по овом уговору утврђује се на ______ дана.

Извршилац радова је дужан да се у току вршења радова  придржава уговорених рокова, рачунајући тај рок од дана када га Наручилац уведе у посао. Под увођењем у посао подразумева се  пријем писменог налога као и предаја техничке документације и одговарајућих дозвола, уколико су исте предвиђене и неопходне за извршење радова. 

Извршилац радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.
Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 7.
Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи калузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.

1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање грешака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање грешака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање грешака, односно усклађивање влаитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
РОКОВИ

Члан 8.

Сви радови по овом уговору морају се завршити у року од _____________дана од дана закључења уговора.

Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Извођач се обавезује да са извршењем радова отпочне у року од 1 (једног) календарског дана од дана издавања писменог радног налога наручиоца и да исте заврши у року из испостављеног налога-захтева, са којим се сагласио Извршилац.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца

Да радове из члана 2. овог уговора изведе стручно и квалитетно у свему према понуди, строго поштујући све важеће прописе, нормативе и правила струке.

Да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте.

Да представнику Наручиоца омогући увид у извршене радове.

Да одреди свог представника - одговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца.

Да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор Наручиоца.
Приликом вршења радова Извршилац радова је дужан да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја.

Да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.
Члан 11.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ
Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.
УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ  
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извршилац радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извршилац радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање грешака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи осам дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од два дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од два дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
Члан 19.

Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом овог Уговора решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу, 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 21.

 Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у уговор, за свој га признају и по 2 (два) примерка задржавају за своје потребе. 
У Г О В А Р А Ч И:
       ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                              ЗА  НАРУЧИОЦА

                                                                                                          Н А Ч Е Л Н И К
       Д и р е к т о р



                                            Општинска управа 

__________________________                                              __________________________
                                                                                                Мирјана Станојевић Јовић 
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!
ЈН   бр. 1/2017                                                                                               ОБРАЗАЦ бр. 10/14 

Партија бр.  14
УГОВОР
За 

Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Смољинац
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2017. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и              
2. _________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. ________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________;

 (у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 1/2017
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2017. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Смољинац општина Мало Црниће“ у улицама:

-Хајдук Вељка на парцели кп бр. 1766  чија је дужина 541m и ширина  3m оквирне површина 1643m2 и 
-Војводе Миленка на парцели кп бр. 1340  чија је дужина 150m и ширина  3m оквирне површина 470m2 и чија је укупна процењена вредност  радова ________________ динара  без ПДВ-а, након спроводеног поступка јавне набавке број  1/2017, за Партију бр. 14 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2017. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 1/2017 Партија бр. 14 „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Смољинац општина Мало Црниће“ у улицама -Хајдук Вељка на парцели кп бр. 1766  чија је дужина 541m и ширина  3m оквирне површина 1643m2 и –Војводе Миленка на парцели кп бр. 1340  чија је дужина 150m и ширина  3m оквирне површина 470m2, а у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2017. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена.

Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним ситуацијама, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2017. године, потписане од стране стручног надзора, у року од ________ дана пријема оверене ситуације. 
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА
Члан 6.
Рок за ивршење радова по овом уговору утврђује се на ______ дана.

Извршилац радова је дужан да се у току вршења радова  придржава уговорених рокова, рачунајући тај рок од дана када га Наручилац уведе у посао. Под увођењем у посао подразумева се  пријем писменог налога као и предаја техничке документације и одговарајућих дозвола, уколико су исте предвиђене и неопходне за извршење радова. 

Извршилац радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.
Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 7.
Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи калузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.

1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање грешака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање грешака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање грешака, односно усклађивање влаитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
РОКОВИ

Члан 8.

Сви радови по овом уговору морају се завршити у року од _____________дана од дана закључења уговора.

Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Извођач се обавезује да са извршењем радова отпочне у року од 1 (једног) календарског дана од дана издавања писменог радног налога наручиоца и да исте заврши у року из испостављеног налога-захтева, са којим се сагласио Извршилац.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца

Да радове из члана 2. овог уговора изведе стручно и квалитетно у свему према понуди, строго поштујући све важеће прописе, нормативе и правила струке.

Да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте.

Да представнику Наручиоца омогући увид у извршене радове.

Да одреди свог представника - одговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца.

Да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор Наручиоца.
Приликом вршења радова Извршилац радова је дужан да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја.

Да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.
Члан 11.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН
Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.
УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 

Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ                                                   

Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извршилац радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извршилац радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање грешака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи осам дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од два дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА
Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од два дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
Члан 19.

Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом овог Уговора решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу, 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања  обе уговорне стране.

Члан 21.

 Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у уговор, за свој га признају и по 2 (два) примерка задржавају за своје потребе. 
У Г О В А Р А Ч И:

       ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                              ЗА  НАРУЧИОЦА

                                                                                                        Н А Ч Е Л Н И К
       Д и р е к т о р



                                          Општинске управе 

__________________________                                              __________________________
Мирјана Станојевић Јовић
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!
ЈН   бр. 1/2017                                                                                               ОБРАЗАЦ бр. 10/15 

Партија бр.  15
УГОВОР
За 

Извођење радова на пресвлачењу улица у насељу Топоница
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2017. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и              
2. __________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. ________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________;

 (у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 1/2017
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2017. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова на пресвлачењу улица  у насељу Топоница општина Мало Црниће“ у  улицама:

-Лоле Рибара (други део) – Доњи бољедруж на парцели кп бр. 501 и 502 чија је дужина 300m и ширина  2,5m оквирне површина 800m2 и

-Рајицка мала (други део) постојећег пута на кп бр. 728 и 8735 и 8736 чија је дужина 221m и ширина  3m оквирне површина 693m2 и чија је укупна процењена вредност радова ________________ динара  без ПДВ-а, након спроводеног поступка јавне набавке број  1/2017, за Партију бр. 15 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2017. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 1/2017 Партија бр. 15 „Извођење радови на пресвлачењу улица у насељу Топоница општина Мало Црниће“ у улицама: -Лоле Рибара (други део) – Доњи бољедруж на парцели кп бр. 501 и 502 чија је дужина 300m и ширина  2,5m оквирне површина 800m2 и -Рајицка мала (други део) постојећег пута на кп бр. 728 и 8735 и 8736 чија је дужина 221m и ширина  3m оквирне површина 693m2, у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2017. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена.

Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним ситуацијама, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2017. године, потписане од стране стручног надзора, у року од ________ дана пријема оверене ситуације. 
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА
Члан 6.
Рок за ивршење радова по овом уговору утврђује се на ______ дана.

Извршилац радова је дужан да се у току вршења радова  придржава уговорених рокова, рачунајући тај рок од дана када га Наручилац уведе у посао. Под увођењем у посао подразумева се  пријем писменог налога као и предаја техничке документације и одговарајућих дозвола, уколико су исте предвиђене и неопходне за извршење радова. 

Извршилац радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.
Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 7.
Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи калузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.

1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање грешака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање грешака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање грешака, односно усклађивање влаитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
РОКОВИ

Члан 8.

Сви радови по овом уговору морају се завршити у року од _____________дана од дана закључења уговора.

Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Извођач се обавезује да са извршењем радова отпочне у року од 1 (једног) календарског дана од дана издавања писменог радног налога наручиоца и да исте заврши у року из испостављеног налога-захтева, са којим се сагласио Извршилац.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца

Да радове из члана 2. овог уговора изведе стручно и квалитетно у свему према понуди, строго поштујући све важеће прописе, нормативе и правила струке.

Да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте.

Да представнику Наручиоца омогући увид у извршене радове.

Да одреди свог представника - одговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца.

Да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор Наручиоца.
Приликом вршења радова Извршилац радова је дужан да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја.

Да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.
Члан 11.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ
Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.
УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 

Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ                                                   

Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извршилац радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извршилац радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање грешака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи осам дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од два дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА
Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од два дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
Члан 19.

Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом овог Уговора решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу, 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања  обе уговорне стране.

Члан 21.

 Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у уговор, за свој га признају и по 2 (два) примерка задржавају за своје потребе. 
У Г О В А Р А Ч И:
        ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                            ЗА  НАРУЧИОЦА

                                                                                                       Н А Ч Е Л Н И К 
       Д и р е к т о р



                                          Општинске управе 

__________________________                                              __________________________
                                                                                           Мирјана Станојевић Јовић
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!
ЈН   бр. 1/2017                                                                                               ОБРАЗАЦ бр. 10/16 

Партија бр.  16
УГОВОР
За 

Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Црљенац
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2017. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и              
2. _________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. ________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________;

 (у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 1/2017
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2017. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Црљенац општина Мало Црниће“

-Маршала Тита на парцели кп бр. 724 чија је дужина 190m и ширина  2,5m оквирне површина 485m2; 
-Фрање Динића на парцели кп бр. 707 чија је дужина 250m и ширина  3m оквирне површина 760m2 и

-Раде Вардарца на парцели кп бр. 251 и 259 чија је дужина 53m и ширина  2,5m оквирне површина 142,5m2 и чија је укупна процењена вредност радова ________________ динара без ПДВ-а, након спроводеног поступка јавне набавке број  1/2017, за Партију бр. 16 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2017. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 1/2017 Партија бр. 16 „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Црљенац општина Мало Црниће“ у улицама: -Маршала Тита на парцели кп бр. 724 чија је дужина 190m и ширина  2,5m оквирне површина 485m2; -Фрање Динића на парцели кп бр. 707 чија је дужина 250m и ширина  3m оквирне површина 760m2 и -Радета Вардарца на парцели кп бр. 251 и 259 чија је дужина 53m и ширина  2,5m оквирне површина 142,5m2 у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2017. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена.

Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним ситуацијама, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2017. године, потписане од стране стручног надзора, у року од ________ дана пријема оверене ситуације. 
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА
Члан 6.
Рок за ивршење радова по овом уговору утврђује се на ______ дана.

Извршилац радова је дужан да се у току вршења радова  придржава уговорених рокова, рачунајући тај рок од дана када га Наручилац уведе у посао. Под увођењем у посао подразумева се  пријем писменог налога као и предаја техничке документације и одговарајућих дозвола, уколико су исте предвиђене и неопходне за извршење радова. 

Извршилац радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.
Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 7.
Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи калузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.

1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање грешака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање грешака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање грешака, односно усклађивање влаитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
РОКОВИ

Члан 8.

Сви радови по овом уговору морају се завршити у року од _____________дана од дана закључења уговора.

Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Извођач се обавезује да са извршењем радова отпочне у року од 1 (једног) календарског дана од дана издавања писменог радног налога наручиоца и да исте заврши у року из испостављеног налога-захтева, са којим се сагласио Извршилац.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца

Да радове из члана 2. овог уговора изведе стручно и квалитетно у свему према понуди, строго поштујући све важеће прописе, нормативе и правила струке.

Да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте.

Да представнику Наручиоца омогући увид у извршене радове.

Да одреди свог представника - одговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца.

Да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор Наручиоца.
Приликом вршења радова Извршилац радова је дужан да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја.

Да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.
Члан 11.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ
Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.
УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ    
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извршилац радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извршилац радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање грешака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 16.

Рок за рекламацију износи осам дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од два дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од два дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
Члан 19.

Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом овог Уговора решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу, 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 21.

 Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у уговор, за свој га признају и по 2 (два) примерка задржавају за своје потребе. 
У Г О В А Р А Ч И:
       ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                               ЗА  НАРУЧИОЦА

                                                                                                          Н А Ч Е Л Н И К
       Д и р е к т о р



                                            Општинске управе 

_______________________                                                      _________________________
                                                                                                    Мирјана Станојевић Јовић
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

ЈН   бр. 1/2017                                                                                               ОБРАЗАЦ бр. 10/17 

Партија бр.  17
УГОВОР
За 

Извођење радова на асфалтирању пута у  насељу Шапине
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2017. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и              
2. __________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. ________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________;

 (у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 1/2017
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2017. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова на асфалтирању пута у  насељу Шапине општина Мало Црниће“ у улицама:

-Коче Поповића на кп бр. 270 чија је дужина 200m и ширина 2,5m оквирне површине 510m2 и  
-Боже Димитријевића на парцели кп бр. 161 и 162 чија је дужина 210m   ширине  3m,  оквирне површина 640m2 и чија је укупна процењена вредност радова ______________  динара  без ПДВ-а, након спроводеног поступка јавне набавке број  1/2017, за Партију бр. 17 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2017. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 1/2017 Партија бр. 17 „Извођење радова на асфалтирању пута у  насељу Шапине општина Мало Црниће“ у улицама:  - Коче Поповића на кп бр. 270 чија је дужина 200m и ширина 2,5m оквирне површине 510m2 и   Боже Димитријевића на парцели кп бр. 161 и 162 чија је дужина 210m   ширине  3m,  оквирне површина 640m2, у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2017. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена.

Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним ситуацијама, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2017. године, потписане од стране стручног надзора, у року од ________ дана пријема оверене ситуације. 
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА
Члан 6.
Рок за ивршење радова по овом уговору утврђује се на ______ дана.

Извршилац радова је дужан да се у току вршења радова  придржава уговорених рокова, рачунајући тај рок од дана када га Наручилац уведе у посао. Под увођењем у посао подразумева се  пријем писменог налога као и предаја техничке документације и одговарајућих дозвола, уколико су исте предвиђене и неопходне за извршење радова. 

Извршилац радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.
Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 7.
Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи калузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.

1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање грешака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање грешака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање грешака, односно усклађивање влаитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
РОКОВИ
Члан 8.

Сви радови по овом уговору морају се завршити у року од _____________дана од дана закључења уговора.

Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Извођач се обавезује да са извршењем радова отпочне у року од 1 (једног) календарског дана од дана издавања писменог радног налога наручиоца и да исте заврши у року из испостављеног налога-захтева, са којим се сагласио Извршилац.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца

Да радове из члана 2. овог уговора изведе стручно и квалитетно у свему према понуди, строго поштујући све важеће прописе, нормативе и правила струке.

Да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте.

Да представнику Наручиоца омогући увид у извршене радове.

Да одреди свог представника - одговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца.

Да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор Наручиоца.
Приликом вршења радова Извршилац радова је дужан да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја.

Да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.
Члан 11.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН
Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.
УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ    
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извршилац радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извршилац радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање грешака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 16.

Рок за рекламацију износи осам дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од два дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од два дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ      
Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
Члан 19.

Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом овог Уговора решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу, 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања  обе уговорне стране.

Члан 21.

 Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у уговор, за свој га признају и по 2 (два) примерка задржавају за своје потребе. 
У Г О В А Р А Ч И:

     ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                                ЗА  НАРУЧИОЦА

                                                                                                         Н А Ч Е Л Н И К
       Д и р е к т о р



                                          Општинске управе 

______________________                                                            _______________________
                                                                                                  Мирјана Станојевић Јовић
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

ЈН   бр. 1/2017                                                                                               ОБРАЗАЦ бр. 10/18 

Партија бр. 18  

УГОВОР
За 

Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Шљивовац
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2017. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и              
2. __________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. ________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________;

 (у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 1/2017
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2017. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Шљивовац општина Мало Црниће“ у  улицама:
-Ђуре Јакшића на парцели кп бр. 510 чија је дужина 193m и ширина  3,1m оквирне површина 648,3m2 и 
-Николе Тесла на парцели кп бр. 508 чија је дужина 140m   ширине  3,1m  оквирне површина 484m2, а чија је укупна процењена вредност радова ______________динара  без ПДВ-а, након спроводеног поступка јавне набавке број  1/2017, за Партији бр. 18 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2017. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 1/2017 Партија бр. 18 „Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Шљивовац општина Мало Црниће“ у  улицама: Ђуре Јакшића на парцели кп бр. 510 чија је дужина 193m и ширина  3,1m оквирне површина 648,3m2 и -Николе Тесла на парцели кп бр. 508 чија је дужина 140m   ширине  3,1m  оквирне површина 484m2, у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2017. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:
Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена.

Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним ситуацијама, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2017. године, потписане од стране стручног надзора, у року од ________ дана пријема оверене ситуације. 
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при

чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Члан 6.
Рок за ивршење радова по овом уговору утврђује се на ______ дана.

Извршилац радова је дужан да се у току вршења радова  придржава уговорених рокова, рачунајући тај рок од дана када га Наручилац уведе у посао. Под увођењем у посао подразумева се  пријем писменог налога као и предаја техничке документације и одговарајућих дозвола, уколико су исте предвиђене и неопходне за извршење радова. 

Извршилац радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.
Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 7.
Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи калузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.

1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање грешака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање грешака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање грешака, односно усклађивање влаитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
РОКОВИ

Члан 8.

Сви радови по овом уговору морају се завршити у року од _____________дана од дана закључења уговора.

Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Извођач се обавезује да са извршењем радова отпочне у року од 1 (једног) календарског дана од дана издавања писменог радног налога наручиоца и да исте заврши у року из испостављеног налога-захтева, са којим се сагласио Извршилац.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца

Да радове из члана 2. овог уговора изведе стручно и квалитетно у свему према понуди, строго поштујући све важеће прописе, нормативе и правила струке.

Да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте.

Да представнику Наручиоца омогући увид у извршене радове.

Да одреди свог представника - одговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца.

Да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор Наручиоца.
Приликом вршења радова Извршилац радова је дужан да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја.

Да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.
Члан 11.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН
Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.
УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 

Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ                                                   

Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извршилац радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извршилац радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање грешака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи осам дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од два дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА
Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од два дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
Члан 19.

Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом овог Уговора решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу, 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 21.

 Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у уговор, за свој га признају и по 2 (два) примерка задржавају за своје потребе. 
У Г О В А Р А Ч И:

       ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                                ЗА  НАРУЧИОЦА

                                                                                                            Н А Ч Е Л Н И К
       Д и р е к т о р



                                             Општинске управе  

_______________________                                                            ______________________
Мирјана Станојевић Јовић
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!
ЈН   бр. 1/2017                                                                                                   ОБРАЗАЦ бр. 11
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА

СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 1/2017
„РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ“
· ОБЛИКОВАНА  У  18 ПАРТИЈА -


     ПАРТИЈА  бр. 1.  „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу АЉУДОВО“
	 
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат: Улица КП бр. 543 
Место: Аљудово


	1. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима.
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	5
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	32
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	8
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm. Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ  30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	170
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	130
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	40
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                                 Потпис овлашћеног  лица
                                                                        М.П.                          _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат: Улица КП бр. 312 
Место: Аљудово


	2. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	28
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	7,5
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm. Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ  30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	132,5
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	97,5
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	35
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
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	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат: Улица КП бр. 1145 
Место: Аљудово


	3. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	48
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	8
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm. Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ  30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	250
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	190
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	60
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                                 Потпис овлашћеног  лица
                                                                        М.П.                          _______________________
       ПАРТИЈА  бр. 2.  „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу БАТУША“
	 
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат: Друга улица (наставак друге улице) кп бр. 760 и 1142
Место: Батуша


	4. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	5
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	97,6
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	8,5
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm. Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ  30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	549
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6цм  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по м2 урађеног асвалта.
	m2
	427
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	122
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
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	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:Трећа улица (до школе) кп бр. 917
Место: Батуша


	5. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	80
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	7,5
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	350
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	250
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	100
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
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	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат: Пета улица кп бр. 1147 и 1146
Место: Батуша


	6. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	88
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	7,5
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	445
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	335
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	110
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
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	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат: Шеста улица кп бр. 1144
Место: Батуша


	7. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	88
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	8
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	450
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	340
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	110
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
 ПАРТИЈА бр.  3  „Извођење радова на асфалтирању путева у насељу БОЖЕВАЦ“
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица  Арсенија Чарнојевића кп бр. 1809
Место: Божевац


	8. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	176
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	9
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	1130
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	910
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	220
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица  Бате Цекића кп бр. 1829
Место: Божевац


	9. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	200
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	8
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	1030
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	780
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	250
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Станоја Главаша кп бр. 506 и 519 
Место: Божевац


	10. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	248
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	8
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	1290
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	980
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	310
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Станоја Главаша (крак) кп бр. 596
Место: Божевац


	11. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	56
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	7
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	210
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	175
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	35
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Кнеза Милоша кп бр. 1813
Место: Божевац


	12. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	44
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	9
	
	

	4.

	Скидање постојеће коловозне конструкције целом ширином д=15cm са утоваром и одвозом на депонију.  Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	305
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	250
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	55
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица  Доситеја Обрадовића
Место: Божевац


	13. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	114,4
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	8
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	612
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	469
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	143
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
 ПАРТИЈА бр.  4  „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу ВЕЛИКО СЕЛО“

	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Вељка Дугошевића кп бр. 1528
Место: Велико Село


	14. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	200
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	8
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	1010
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	760
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	250
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Едварда Кардеља (деоница 2) кп бр. 1527
Место: Велико Село


	15. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	5
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	46,4
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	8
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	242
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	184
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	58
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
ПАРТИЈА бр.5 „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ“

	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Моше Пијаде кп бр. 807
Место: Велико Црниће


	16. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	126,4
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	8,5
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	721
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	563
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	158
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Вељка Дугошевића кп бр. 857
Место: Велико Црниће


	17. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	108,8
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	8
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	554
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	418
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	136
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Воје Дулића кп бр. 1719
Место: Велико Црниће


	18. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	83,2
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	8,5
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	478
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	374
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	104
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Лоле Рибара кп бр. 1183
Место: Велико Црниће


	19. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	16
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	8,5
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	100
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	78
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	22
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
       ПАРТИЈА бр. 6 „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу ВРБНИЦА“

	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица „уз поток“ (трећи део)  кп бр. 831
Место: Врбница


	20. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	240
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	8
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	1210

	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	910
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	300
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Симе Симића кп бр. 828
Место: Врбница


	21. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	64
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	7,5
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	300
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	220
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	80
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
          ПАРТИЈА бр. 7 „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу КАЛИШТЕ“

	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Милоша Обилића (Мијин сокак)  кп бр. 716
Место: Калиште


	22. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	226,4
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	7,3
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	938,9
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	599,3
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	339,6
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Иве Андрића кп бр.  684
Место: Калиште


	23. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	120
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	7
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	455
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	305
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	150
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
        ПАРТИЈА бр. 8 „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу КОБИЉЕ“

	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Првомајска (деоница 1) кп бр.  708,3113 и 3155/1
Место: Кобиље


	24. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и са утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	320
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	7,5
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	1410
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	1010
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	400
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Едварда Кардеља (деоница 1) кп бр. 709
Место: Кобиље


	25. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	28
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	9
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	185
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	150
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	35
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


___. ____. 2017. године                                                                   Потпис овлашћеног  лица
                                                                       М.П.                           _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Едварда Кардеља (деоница 1)  кп бр. 709
Место: Кобиље


	26. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	28
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	8
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	150
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	115
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	35
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


__. ____. 2017. године                                                                     Потпис овлашћеног  лица
                                                                      М.П.                           _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Бате Булића (деоница 1 и 2) кп бр. 477 и 710 
Место: Кобиље


	27. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	115,2
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	7,5
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	549
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	405
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	144
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


___. ____. 2017. године                                                                   Потпис овлашћеног  лица
                                                                      М.П.                           _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Бате Булића (деоница 3) кп бр.  711 
Место: Кобиље


	28. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	56
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	8
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	300
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	230
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	70
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


___. ____. 2017. године                                                                   Потпис овлашћеног  лица
                                                                      М.П.                           _______________________
     ПАРТИЈА бр. 9 „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу КРАВЉИ ДО“

	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица  КП бр. 509
Место: Крављи До


	29. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	112
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	7,5
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	525
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	385
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	140
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица  КП бр. 1709
Место: Крављи До


	30. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	20
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	7,5
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	97,5
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	72,5
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	25
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица  КП бр. 1712
Место: Крављи До


	31. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	5
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	28
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	7
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	115
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	80
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	35
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
            ПАРТИЈА бр. 10 „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу КУЛА“

	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица КП бр. 1340 (Сомов сокак)
Место: Кула


	32. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	64
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	7,5
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	310
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	230
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	80
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица  КП бр. 322 (поред вртића)
Место: Кула


	33. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	55,2
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	7,5
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	391,5
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	322,5
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	69
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица КП бр. 51 (улица према гробљу)
Место: Кула


	34. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	56
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	7,5
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	275
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	205
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	70
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица КП бр. 31 (Мушин сокак)
Место: Кула


	35. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	5
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	56
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	7
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	230
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	174
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	56
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                           Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                              _______________________
 ПАРТИЈА бр. 11 „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу МАЛО ГРАДИШТЕ“

	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Маршала Тита (I фаза)  кп бр. 4722
Место: Мало Градиште


	36. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	24
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	8
	
	

	4.

	Скидање постојеће конструкције у дебљини 10cm са одвозом на депонију и набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	130
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	90
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	30
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Маршала Тита кп бр. 4722 (II фаза од раскрснице)
Место: Мало Градиште


	37. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	50,4
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	7,5
	
	

	4.

	Скидање постојеће конструкције у дебљини 10cm са одвозом на депонију и набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	230,5
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	199
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	31,5
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           ______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат: Улица Маршала Тита кп бр. 4722 (III фаза наставак од раскрснице)
Место: Мало Градиште


	38. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	53,6
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	7,5
	
	

	4.

	Скидање постојеће конструкције у дебљини 10cm са одвозом на депонију и набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	254,5
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	187,5
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	67
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


__. ____. 2017. године                                                                        Потпис овлашћеног  лица
                                                                  М.П.                                        ______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат: Улица Маршала Тита кп бр. 1914 (III фаза наставак од раскрснице)
Место: Мало Градиште


	39. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	64
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	8
	
	

	4.

	Скидање постојеће конструкције у дебљини 10cm са одвозом на депонију и набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	350
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	270
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	80
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


__. ____. 2017. године                                                                        Потпис овлашћеног  лица
                                                                  М.П.                                        ______________________
ПАРТИЈА бр. 12 „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу МАЛО ЦРНИЋЕ“

	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Млавска кп бр. 1355
Место: Мало Црниће


	40. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	5
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	80
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	7,5
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	360
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	260
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	100
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Васе Пелагића кп бр. 1691
Место: Мало Црниће


	41. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	160
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	7,5
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	710
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	510
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	200
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


___. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Устаничка кп бр. 891
Место: Мало Црниће


	42. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	160
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	7,5
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	710
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	510
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	200
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


___. ____. 2017. године                                                         Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Маршала Тита кп бр. 1267
Место: Мало Црниће


	43. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	40
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	7,5
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	185
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	135
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	50
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


___. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
   ПАРТИЈА бр. 13  „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу САЛАКОВАЦ“

	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Милоша Обилића  кп бр. 564
Место: Салаковац


	44. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	5
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	137,6
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	8
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	698
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	526
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	172
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Фрањина  КП бр. 486/1
Место: Салаковац


	45. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	308,8
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	8
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	1574
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	1188
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	386
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


___. ____. 2017. године                                                         Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                            _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица  Немањина кп бр. 676
Место: Салаковац


	46. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	112
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	8
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	580
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	440
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	140
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


__. ____. 2017. године                                                          Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
   ПАРТИЈА бр. 14 „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу СМОЉИНАЦ“

	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Хајдук Вељка  кп бр. 1766
Место: Смољинац 


	47. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	432,8
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	8
	
	

	4.

	Скидање постојеће конструкције у дебљини 10cm са одвозом на депонију и набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	2184
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	1643
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	541
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                           Потпис овлашћеног  лица
                                                                   М.П.                           _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Војводе Миленка  кп бр. 1340
Место: Смољинац 


	48. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	120
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	8
	
	

	4.

	Скидање постојеће конструкције у дебљини 10cm са одвозом на депонију и набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	620
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	470
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	150
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                         Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                              _______________________
ПАРТИЈА бр. 15 „Извођење радова на  пресвлачењу улица у насељу ТОПОНИЦА“

	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Лоле Рибара (други део) Доњи бољедруж кп бр. 501 и 502
Место: Топоница


	49. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	5
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	240
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	7
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	950
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	800
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	150
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                      Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                           _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Рајицка мала (други део) кп бр. 728 и 8735 и 8736
Место: Топоница


	50. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	176,8
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	7,5
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	803,5
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	693
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	110,5
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


___. ____. 2017. године                                                                 Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                                      _______________________
     ПАРТИЈА бр. 16 „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу ЦРЉЕНАЦ“

	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Маршала Тита   кп бр. 724
Место: Црљенац 


	51. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	152
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	7,5
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	675
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	485
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	190
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                             Потпис овлашћеног  лица
                                                                     М.П.                          ______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Фрање Динића  кп бр. 707
Место: Црљенац 


	52. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	5
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	200
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	8
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	1010
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	760
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	250
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


___. ____. 2017. године                                                          Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                             _______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Раде Вардарца  кп бр. 251 и 259
Место: Црљенац


	53. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	42,4
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	7,5
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	195,5
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	142,5
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	53
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


___. ____. 2017. године                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                                _______________________
        ПАРТИЈА бр. 17 „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу ШАПИНЕ“

	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Коче Поповића  кп бр. 270
Место: Шапине 


	54. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	160
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	7,5
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	710
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	510
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	200
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                              Потпис овлашћеног  лица
                                                                      М.П.                           ______________________
	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Боже Димитријевића  кп бр. 161 и 162
Место: Шапине


	55. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	168
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	8
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	850
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	640
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	210
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
	
	
	
	


____. ____. 2017. године                                                          Потпис овлашћеног  лица
                                                              М.П.                               _______________________
    ПАРТИЈА бр. 18 „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу ШЉИВОВАЦ“

	
	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Ђуре Јакшића  кп бр. 510
Место: Шљивовац 


	56. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	154,4
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	8,1
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	841,3
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	648,3
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	193
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
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	Инвеститор: Општинска управа општине Мало Црниће
Објекат:  Улица Николе Тесла  кп бр. 508
Место: Шљивовац 


	57. 
	ПРЕДРАЧУН РАДОВА
	
	
	
	

	1.
	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
	
	
	
	

	Поз
	Назив
	JM
	Количина
	Јед. Цена
	Укупно

	
	ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: Извођач  радова  је поред  описа  појединачних  ставки  радова  ценама обухватио и следеће заједничке услове:1.  Радови  на  извођењу  коловозне  конструкције  ће  бити  изведени  у свему по пројекту и важећим стандардима и правилницима,
2. Цене  садрже  све  радне  операције,  утрошке  материјала,  помоћни алат и радне машине као и остале трошкове и зараду предузећа.3. Сви  материјали  који  се уграђују  у коловозну  конструкцију  ће бити атестирани по важећим стандардима  и испуњаваће услове за уградњу у објекте  (димензије,  гранулометријски  састав,  чврстоћа  на притисак, отпорност на мраз и отпорност на хабање).
	
	
	
	

	1.
	Чишћење постојећих пропуста на деоници испирањем водом и с утоваром шута и одвозом на депонију.

Обрачун се врши по m.
	m
	10
	
	

	2.
	Уређење постојећих канала поред пута са одвозом вишка материјала. Обрачун се врши по m.
	m
	112
	
	

	3.
	Сечење постојећег асфалта за уклањање у прикључну улицу. 
Обрачун се врши по m.
	m
	8,1
	
	

	4.

	Набавка, транспорт и уградња  тампонског слоја од механички стабилизованог дробљеног камена 0/31,5mm на  саобраћајници у слоју дебљине  д=15,0cm Контролу збијености  извршити  кружном  плочом  Φ30cm. Захтевани  модул  стишљивости  је  Мс=60МПа.  У позицију је укључено сво потребно обележавање пре и за време радова, чишћење деонице од вишка материјала и бетона на делу трасе, планирање грејдером  и ваљање подлоге  пре планирања  дробљеног  каменог  агрегата. На местима са лошом носивошћу извршити замену материјала.  Обрачун  се  врши  по  m2  уграђеног дробљеног камена.
	m2
	624
	
	

	5.
	Израда битуменизираног носећег слоја на коловозу  од битуменизираног  материјала БНХС16 у слоју дебљине д=6cm  од  кречњачког  агрегата,  у  свему  према стандарду,  односно  опште  техничким  условима. Обрачун се врши по m2 урађеног асвалта.
	m2
	484
	
	

	6.
	Израда банкине од дробљеног каменог материјала 0-31,5mm d-6cm. Обрачун се врши по m2 урађене банкине.
	m2
	140
	
	

	
	УКУПНО:
	
	
	
	

	
	ПДВ 20%
	
	
	
	

	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:
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ЈН   бр. 1/2017                                                                                                    ОБРАЗАЦ  бр. 12 
Партија бр:____________________________________________________________________

  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА – РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

Навести радове: Да је Понуђач извео предметне радове у предходне три године (2014, 2015 и 2016. години) и да има закључене уговоре који су предмет јавне набавке (асфалтирање путева и улица) у вредности од 80.000.000,00 динара. 
	Наручилац
	Предмет

радова
	Уговор

број и датум
	Вредност извршених
радова (без ПДВ-а)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	УКУПАН ИЗНОС ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
	


                                                                                            Потпис инвеститора
Датум:                                             
____. ____. 2017. године                           
                       ______________________________
Напомена:  Уз овај Образац обавезно се прилажу копије уговора, Образац копирати у довољном броју примерака
МП


МП
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