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[bookmark: _GoBack]ПРЕДМЕТ: Одговор у вези постављеног питања заинтересованих лица у вези јавне набавке ''Радови на реконструкцији улица у насељу Кула и Смољинац“, редни број јавне набавке 19/2018, и обавештење о измени конкурсне документације.

 
1. Питање бр. 1:
''1.Обзиром да је за радове који су предмет ове јавне набавке Инвеститор сходно Закону о порезу на додату вредност обезник плаћања ПДВ-а, то би у чл. 2 требало додати одредбу да је Извођач радова дужан да у свим испостављеним ситуацијама наведе да ПДВ није обрачунат у складу са чл. 10 став. 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност“. 

Одговор: 
У поглављу VII - Модела уговора у члану 2. после става 3.  додаје се нов став који гласи: „Извођач радова дужан је да у свим испостављеним ситуацијама наведе да  ПДВ није обрачунат у складу са чл. 10 став. 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност“.

2. Питање бр. 2:
„2.Указујемо да је одредба члана 7. став 2. тачка  4. Модела уговора незаконита, с обзиром да кашњење наручиоца у плаћању доспелих обавеза према извођачу не може представљати вишу силу која проузрокује кашњење у извођењу радова услед које би Извођач био дужан да обавести Наручиоца о свом кашњењу и затражи продужење рока за извођење радова.
Наиме, у двостраним уговорима уколико су обавезе обеју уговорних страна доспеле, ни једна страна није дужна да испуни своју обавезу ако друга страна не испуни или није спремна да истовремено испуни своју обавезу, као је то прпписано у члану 122 ЗОО. 
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама члан 4. став 1. прописан је рок  не дужи од 45 дана за измирење новчаних обавеза јавног сектора према привредном субјекту.
Пропуштањем плаћања у уговореном и законском року од 45 дана Наручилац пада у доцњу са измирењем своје обавезе и губи право да захтева испуњење обавез од стране Извођача док не испуни своју обавезу плаћања, те Извођач за све то време не може да касни са извођењем својих радова јер није дужан да их изведе.
Са наведеног, предлажемо да се брише одредба члана 7. став. 2. тачка 4. модела уговора“.

Одговор: 
У поглављу VII - модела Уговора брише се одредба става 2. тачка 4. „закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дна“.
2. Питање бр. 3:
''У конкурсној документацији у предмерима радова за улице у КО Кула и КО Смољинац, у описима позиција под редним бројем 1.1. стоји да за ове позиције треба понудити паушални износ док је у исто време као јединица мере дефинисан „m“ са количинама од 217,00 у Кули односно 80,00 у Смољинцу.
Молимо Вас да ускладите захтеве по овој позицији радова у предмерима за обе КО“.

Одговор: 
Наручилац је утврдио да је начинио пропуст у  Обрасцу бр. 2 Предмери радова за улице у КО Кула и КО Смољинац у описима позиција под редним бројем 1.1., тако да се јединица мере „паушал“ мења и треба да стоји: јединица мере „m“  са количинама од 217,00 у Кули и јединица мере „m“  са количинама 80,00 у Смољинцу“.

2. Питање бр. 4:
„Обиласком терена је утврђено да у предмеру за улицу у КО Смољинац недостају позиције радова које је потребно извести и то:
· недостаје позиција фрезовање постојећег асфалта због уклапања на постојећу коту;
· недостаје позиција опсецање ивице постојећег бетона у дужини од 26m на делу трасе где се предвиђа замена бетонске цеви Ø 800;
· недостаје позиција рушења бетонских прилаза – рампи;
· недостаје позиција рушења и уклањања постојећег бетонског канала трапезастог облика зарад предвиђене израде новог канала.
Молимо Вас да размотрите могућност увршћавања у предмер ових позиција које је повретно извести“.

Одговор: 
Мења се Образац бр. 2 Предмер радова за реконструкцију улица у насељу Кула и Смољинац општина Мало Црниће  новим табелама тако да гласи: 
















(ОБРАЗАЦ  2.)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Реконструкција улица у насељу   Кула и Смољинац општина Мало Црниће 

ПРЕДМЕР РАДОВА 
за реконструкцију улица у насељу  Кула и Смољинац општина Мало Црниће 

	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће
ОБЈЕКАТ: Улица у КО Кула на КП бр. 577; 563

	Пројектант:
„ГЕА“ ДОО
Панчево

	Бр.
	Опис  позиције радова
	ЈМ
	Количина
	јед.цена
	укупно

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5 (3x4))

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	
	
	
		

	1.1.
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. 
	m
	217,00
	
	

	1.2.
	Рушење постојећег бетонског канала. Обрачун по m срушеног и транспортованог материјала до депоније до 5km удаљености. Према ситуацији има
	m
	3,50
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом, до пројектоване дубине, са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 
Према посебном  табеларном  предмеру радова има:  
	m3
	182,20
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 
Према ситуацији има:
	m2
	690,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.
Према ситуацији има:
	m2
	220,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	21,00
	
	

	3.2.
	Израда доњег  носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће  0/31,5mm минималне  дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3  готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	83,00
	
	

	3.3.
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	658,00
	
	

	
	4. ОСТАЛИ РАДОВИ 
	
	
	
	

	4.1.
	Израда типских цевастих ПВЦ пропуста пречника Ø 400mm испод рампи за прилаз поседу и Ø 150mm испод трупа пута улице бр. 1 за изливање воде из дворишта. Обрачун по метру дужном изграђених пропуста заједно са набавком маатеријала, транспортом и уградњом у свему према детаљима из пројектне документације. Према ситуацији има:
	m
	
	
	

	
	ПВЦ Ø 400mm
	m1
	5,50
	
	

	
	ПВЦ Ø150 mm
	m1
	4,50
	
	

	4.2.
	Израда армираних бетонских канала трапезног облика  у свему према детаљу из прилога  бр. 3. Обрачун по m3 уграђеног бетона заједно са арматурном мрежом и оплатом. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	4,50
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	





____. ____. 2018. године                                                                         Потпис овлашћеног  лица
                                                                                                ___________________

	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће
ОБЈЕКАТ: Улица у КО Смољинац на КП бр. 1767
ДУЖИНА: (Л=80m)
	Пројектант:
„ГЕА“ ДОО
Панчево

	Бр.
	Опис  позиције радова
	ЈМ
	Количина
	јед.цена
	укупно

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5 (3x4))

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	
	
	
		

	1.1.
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају.
	m1
	80,00
	
	

	1.2.
	Mашинско рушење постојећег бетонског коловоза изнад цевастог пропуста - рампа
Обрачун по m2 порушене коловозне конструкције заједно са цевастим пропустом према ситуацији има:
	m2
	77,00
	
	

	1.3.
	Машинско опсецање бетонског коловоза на делу рампе изнад постојећег пропуста. 
Обрачун по метру опсеченг коловоза. 
Према ситуацији има
	m1
	26,00
	
	

	1.4.
	Рушење постојећег бетонског канала.
Обрачун по метру срушеног канала заједноса утоваром и транспортом до депоније одређене од стране наручиоца.
Према ситуацији има
	m2
	38,00
	
	

	1.5.
	Фрезовање асфалтног коловоза због уклањања у постојеће стање.
Обрачун по m2 фрезованог асфалтног коловоза.
Према ситуацији има 
	m2
	80,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом, до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 
Према посебном  табеларном  предмеру радова има:  
	m3
	128,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 
Према ситуацији има:
	m2
	160,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине. Према ситуацији има:
	m2
	40,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине d=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. 
	m2
	400,00
	
	

	
	4. ОСТАЛИ РАДОВИ
	
	
	
	

	4.1
	Израда завршног слоја од армираног бетона МБ-30 дебљине d=15cm. Коловозну конструкцију армирати са арматурном мрежом Ø138 (2.18kg/m2) Обрачун по m2 набављеног материјала за израду коловозне конструкције, оплатом и бетонирањем са израдом попречних спојница на размаку 3.5m и негом бетона. Према ситуацији има:
	m2
	65,00
	
	

	4.2.
	Набавка, транспорт и уградња двоструко армиране бетонске цеви испод бетонске реампе за прелаз у двориште цркве , на подлози од бетона и са испуном рова песковитим шљунком према детаљима из пројекта. 
Према ситуацији и попречним профилима има:
	
	
	
	

	
	Ø800
	m
	26
	
	

	4.3.
	Израда армираног бетонског канала трапезастог облика, димензија 250 (ширина врха канала); 125 (коса дужина зида); 60 (ширина дна канала) са зидовима дебљине мин. 10 цм, укупне површине зидова 0,30 м2 на подлози од шљунка. У свему према детаљима из графичког прилога бр.2. Обрачун по м израђеног канала заједно са бетоном, арматуром, подлогом и оплатом. Према ситуацији и профилима има:
	m
	39,00
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	




____. ____. 2018. године                                                                         Потпис овлашћеног  лица
                                                                                    М.П.                          
________________________

У осталим деловима конкурсна документација остаје непромењена. Измењену  конкурсну документацију објавити у целости на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.

У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама наручилац је одлуком број:  404-212/2018 од 26.10.2018. године продужио рок за подношење понуда. 
Нови рок за подношење понуда је:  01.11.2018. године.  






КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ЈН бр. 19/2018 – ''Радови на реконструкцији улица у насељу Кула и Смољинац“
