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Ознака из општег речника набавки:
45233141- радови на одржавању путева
Мало Црниће, јун  2018. године
На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-149/2018-1 од 20.06.2018. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 404-149/2018-2 од 20.06.2018. године, Комисија за јавну набавку радова на асфалтирању путева, припремила је и доставља 
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
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"Радови на асфалтирању путева на територији општине Мало Црниће''
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Конкурсна документација саджи укупно  316  страна

I  Општи подаци о јавној набавци
1. НАРУЧИЛАЦ:  Општинска управа општине Мало Црниће, 
Ул. Маршала Тита бр. 80, 12 311 Мало Црниће
Интернет адреса: www.opstinamalocrnice.rs  
Шифра делатности број: 8411
Матични број: 07345534
ПИБ: 101336839 
2. ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Предмет јавне набавке број 12/2018 јесте набавка радова на асфалтирању путева на територији општине Мало Црниће.
4. ПАРТИЈЕ: Набавка је обликована у 19 партија са укупном процењеном вредношћу од 43.198.816,67 динара без ПДВ-а као и процењеним вредностима за сваку партију посебно како доле следи:
· Партија број 1. 

· Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Аљудово  општина Мало Црниће чија је укупна површина  474m2 у  улицама:

-  кп.бр. 773, 774 и 775 КО Аљудово  чија је дужина 137m и ширине 3m;
- кп.бр. 312 КО Аљудово чија је дужина 21m и ширине 3m са
  припадајућим „лепезама“ за прикључење на друге улице,

и чија је укупна процењена вредност радова 750.000,00 динара без ПДВ-а;
· Партија број 2. 

· Извођење радова на асфалтирању пута у  насељу Батуша општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.575m2  у улицама:
- кп.бр. 1144 КО Батуша чија је дужина 133m и ширина 3m;

- кп.бр. 1141 (леви крак) КО Батуша чија је дужина 316m и ширина 3m;

- кп.бр. 1141 (десни крак) КО Батуша чија је дужина 76m и ширина 3m, 

и чија је укупна  процењена вредност радова 2.500.000,00 динара без ПДВ-а;
· Партија број 3. 

· Извођење радова на асфалтирању пута  у насељу Божевац општина Мало Црниће чија је укупна површина  3.196m2 у улицама: 

· кп.бр. 1473 КО Божевац чија је дужина 200m и ширина 3m; 

· кп.бр. 1810 КО Божевац чија је дужина 370m  од чега 260m ширине 3,5m и 110m ширине 3m;

· кп.бр. 1633 КО Божевац  чија је дужина 130m и ширина 3m; 

· кп.бр. 749 и 775 КО Божевац чија је дужина 141,5m и ширина 4m; 

· кп.бр. 504 КО Божевац чија је дужина 100m и ширина 4m,  

и чија је укупна процењена вредност радова 5.083.333,33 динара без ПДВ-а;

-    Партија број 4. 

· Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Велико Село општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.050m2  у улици:

· кп.бр. 1530 КО Велико Село чија је дужина 350m и ширина 3m, 

и чија је укупна процењена вредност радова 1.666.666,67 динара без ПДВ-а;

- Партија број 5. 

· Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Велико Црниће општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.575m2    у улици:

· кп.бр. 1183 КО Велико Црниће чија је дужина  450m и ширина 3,5m 

и чија је укупна процењена вредност радова 2.500.000,00 динара без ПДВ-а;
- Партија број 6. 

· Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Врбница општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.236m2 у улицама:

· кп.бр. 186 КО Врбница чија је дужина  100,5m и ширина 3m;

· кп.бр. 828 КО Врбница чија је дужина  120m и ширина 3,5m;

· кп.бр. 829 КО Врбница чија је дужина  171,42m и ширина 3m;

и чија је укупна процењена вредност радова 2.000.000,00 динара без ПДВ-а;

- Партија број 7. 

· Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Забрега општина Мало Црниће чија је укупна површина  210m2 у улици:

· кп.бр. 1624 КО Забрега чија је дужина  65m и ширина 3m и лепезом
    од 15m2 

и чија је укупна процењена вредност радова 316.666,67 динара без ПДВ-а;

- Партија број 8. 

· Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Калиште општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.050m2  у улици:

· кп.бр.1918 КО Калиште чија је дужина  350m и ширина 3m, 

и чија је укупна процењена вредност радова 1.666.666,67 динара без ПДВ-а;

- Партија број 9. 

· Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Кобиље општина Мало Црниће чија је укупна површина 1.260m2  у улицама:

· кп.бр. 705 и 252 КО Кобиље чија је дужина  105m и ширина 3m и 50m 
    ширине 2,5m са лепезом од 20m2;

· кп.бр. 6738 КО Кобиље чија је дужина  153m и ширина 2,5m;

· кп.бр. 6682 КО Кобиље (тзв. Строш) у површини од 308m2;

· Изградња тротоара у центру насеља у дужини од 200m и ширине 2m са уградњом ивичњака у дужини од 200m и то у шест делова: 35x2 (центар насеља), 45x2 (поред школе), 37x2 (поред школе), 31x2 (код чесме), 32x2 (поред трафоа) и 20x2 (центар насеља).

и чија је укупна процењена вредност радова 2.752.983,33 динара без ПДВ-а;

- Партија број 10. 

· Извођење радова на асфалтирању пута  у насељу Крављи До општина Мало Црниће чија је укупна површина  631m2  у улицама:

· кп.бр. 1710 КО Крављи До чија је дужина  127m и ширина 3m;

· кп.бр. 1714 КО Крављи До чија је дужина  100m и ширина 2,5m, 

и чија је укупна процењена вредност радова 1.000.000,00 динара без ПДВ-а;

- Партија број 11. 

· Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Кула општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.845m2  у улицама:

· кп.бр. 7736 и 7737 КО Кула чија је дужина  100m и ширина 2,5m, са  2,5m2 лепезе;

· кп.бр. 4430 КО Кула чија је дужина  38m и ширина 2,5m, са  2,5m2 лепезе;

· кп.бр. 101 КО Кула чија је дужина  129m и ширина 2,5m, са 5m2 лепезе;

· кп.бр. 122 КО Кула чија је дужина 45m и ширина 3m, са  5m2 лепезе;

· кп.бр. 4349 и 4345 КО Кула чија је дужина 73m и ширина 2,5m;

· кп.бр. 575/1 КО Кула само лепеза у површини од 90m2;

· кп.бр. 478 КО Кула чија је дужина 37m и ширина 2m са 6m2 лепезе; 

· кп.бр. 19 КО Кула чија је дужина 48m и ширина 2,5m; 

· кп.бр. 437 КО Кула чија је дужина 30m и ширина 3m са 10m2 лепезе; 

· кп.бр. 523 КО Кула чија је дужина 29,15m и ширина 2,5m; 

· кп.бр. 51 КО Кула чија је дужина 100m и ширина 2,5m; 

· кп.бр. 4201/2 КО Кула чија је дужина 20m и ширина 2,5m,

и чија је укупна процењена вредност радова 2.916.666,67 динара без ПДВ-а;

          - Партија број 12. 

· Извођење радова на асфалтирању пута у  насељу Мало Градиште општина Мало Црниће чија је укупна површина  817,75m2 у улицама:

· кп.бр. 4772/1 и 2299 КО Мало Градиште чија је дужина  127m и ширина 3m, у дужини од 48m и ширине  2,5m;

· кп.бр. 4760 КО Мало Градиште чија је дужина  126,5m и ширина 2,5m,  

и чија је укупна процењена вредност радова 1.250.000,00 динара без ПДВ-а;

          - Партија број 13. 

· Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Мало Црниће општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.572,50m2  у следећим  улицама:

· кп.бр. 1657/20 и 1691 КО Мало Црниће чија је дужина  145m  и ширина 2,5m са  5m2 лепезе;

· кп.бр. 1723 и 2462 КО Мало Црниће чија је дужина 50m и ширина 2m са  5m2 лепезе;

· кп.бр. 1262 КО Мало Црниће чија је дужина 40m и ширина 2m са  5m2 лепезе;

· кп.бр. 1025 КО Мало Црниће чија је дужина 200m и ширина 2m са  5m2 лепезе;

· кп.бр. 891 КО Мало Црниће чија је дужина 182,85m и ширина 2m са  5m2 лепезе;

· кп.бр. 1447 КО Мало Црниће чија је дужина 88m и ширина 2m са  5m2 лепезе;

и чија је  укупна процењена вредност радова 2.500.000,00 динара без ПДВ-а;

          - Партија број 14.
· Извођење радова  на асфалтирању пута у  насељу Салаковац општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.834m2  у улицама:

· кп.бр. 386 КО Салаковац чија је дужина 335,40m и ширина 3,5m;

· кп.бр. 2252 КО Салаковац чија је дужина 100m и ширина 3m;

· кп.бр. 839 КО Салаковац чија је дужина 76,80m и ширина  2,5m,

· кп.бр. 364 КО Салаковац чија је дужина 84m и ширина 2m;

и чија је укупна процењена вредност радова 3.333.333,33 динара без ПДВ-а;
          - Партија број 15. 

· Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Смољинац општина Мало Црниће чија је укупна површина  2.700m2  у улици:

- кп.бр. 1768, 1033, 1045 и 1113 КО Смољинац чија је дужина 900m и ширина  3m; 

и чија је укупна процењена вредност радова 4.212.500,00 динара без ПДВ-а; 

          - Партија број 16. 

· Извођење радова  на пресвлачењу улица  у насељу Топоница општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.700m2  у улицама:

· кп.бр. 126 КО Топоница чија је дужина 180m и ширина  2,5m;

· кп.бр. 8737 КО Топоница чија је дужина 150m и ширина  2m;

· кп.бр. 810 и 8749 КО Топоница чија је дужина 300m и ширина  2m;

· кп.бр. 8717 и 8720 КО Топоница чија је дужина 100m и ширина  2,5m и 50m дужине и 2m ширине,

и чија је укупна процењена вредност радова 2.500.000,00 динара без ПДВ-а;

          - Партија број 17. 

· Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Црљенац општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.652,50m2  у улицама:

· кп.бр. 718 КО Црљенац чија је дужина 176m и ширина  3m са три лепезе површине 168m2, 

· кп.бр. 720 КО Црљенац чија је дужина 80m и ширина  2m са једном лепезом 10m2;

· кп.бр. 721 КО Црљенац чија је дужина 150m и ширина  2m са једном лепезом 8m2;

· кп.бр. 324 КО Црљенац чија је дужина 55m и ширина  2,5m са једном лепезом 10m2;

· кп.бр. 328 КО Црљенац чија је дужина 20m и ширина  2m;

· кп.бр. 341 КО Црљенац чија је дужина 105m и ширина  2m;

· кп.бр. 279 КО Црљенац чија је дужина 57,63m и ширина  2m,

и чија је укупна процењена вредност  радова 2.500.000,00 динара без ПДВ-а;

          - Партија број 18. 

· Извођење радова на асфалтирању пута  у насељу Шапине општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.480m2  у улицама:

· кп.бр. 181 КО Шапине чија је дужина 260m и ширина  3m;

· кп.бр. 22 КО Шапине чија је дужина 104m   ширине  2,5m,

и чија је укупна процењена вредност радова 1.666.666,67 динара без ПДВ-а;
          - Партија број 19. 

· Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Шљивовац општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.300m2  у улици:

· кп.бр. 725, 500, 501 и 503 КО Шљивовац чија је дужина 520m   ширине 2,5m,

и чија је укупна процењена вредност радова 2.083.333,33 динара без ПДВ-а;
5. УКУПНА процењена вредност свих партија износи: 43.198.816,67 динара без ПДВ-а; 
6. ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 45233141 – (Радови  на одржавању путева).

7. ПОСТУПАК СЕ СПРОВОДИ РАДИ закључења уговора о јавној набавци.
8. ОСОБА ЗА КОНТАКТ: Милица Митић, референт за јавне набавке, е-mail: milicadirekcija@gmail.com, телефон: 012/280-016, радним даном наручиоца  од 7,30 до 15,00 часова.
II Врста радова, техничке карактеристике, спецификације, квалитет, количина и опис радова који су предмет набавке, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења и место извршења радова и сл.
Предмет набавке: „Радови на асфалтирању путева,  на територји општине Мало Црниће“.  
Од Понуђача се очекује да је упознат са законом, прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији. 
Од Понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, инструкције, форме, услове Уговора спецификације.
За свe време трајања радова Наручилац ће обезбедити стални стручни надзор, односно именовати Надзорни орган, који се стара о поштовању квалитета и квантитета извршених радова, а понуђач је дужан да обезбеди гаранцију квалитета изведених радова за све радове, радове на пресвлачењу коловоза у минималном року постојања односно трајања од две године. 

Приликом извођења радова понуђач је дужан да поштује све важеће стандарде и нормативе и врши сукцесивну контролу квалитета радова.
Уколико постоји нека неусаглашеност Извођач је дужан да на време тражи решење од Наручиоца а преко Надзорног органа. 
За сваку евентуалну измену плана радова мора да постоји писмена сагласност Наручиоца и Надзорног органа.

Пре почетка радова Извођач именује одговорног извођача радова са одговарајућом лиценцом за извођење ове врсте радова.  Квалитет материјала који се уграђује доказује атестима за сав уграђени материјал. 

Грађевински дневник и Грађевинска књига ће се водити свакодневно на основу постојећих законских прописа. Грађевинска књига мора бити оверена од стране Надзорног органа.

Извођач је обавезан да обезбеди и испоручи сав материјал, опрему и радну снагу потребну да се сви предвиђени радови извршавају у потпуности према захтеву Наручиоца, свим условима и свим допунама или изменама које буде донео Наручилац и Надзорни огран у току радова.

Код свих радова се условљава употреба квалитетних материјала, који морају одговарати важећим техничким прописима, српским стандардима за ту врсту материјала. Извођач је одговоран за сав уграђени материјал и изведене радове до коначне предаје Наручиоцу.

Уграђени материјал мора да одобри Надзорни орган. Сав материјал за који Надзорни орган констатује да не одговара техничким условима Извођач је дужан да одмах уклони са градилишта, а Наручилац да обустави радове уколико Извођач покуша да га употреби. У спорним случајевима материјал се шаље некој од институција овлашћених за испитивање појединих врста материјала чији је налаз меродаван и за Наручиоца и за Извођача.

Сва материјална штета, настала наређењем рушења због уградње материјала  неодговарајућег квалитета  пада на терет Извођача.

Код свих грађевиских и грађевинско-занатских радова условљава се рад одговарајуће стручне квалификоване радне снаге.

При извођењу радова у близини зграда или других сталних објеката, који неће бити уклоњени, Извођач ће извршити све потребне радове осигурања који ће спречити њихово оштећење. Све штете проузроковане извођењем радова сносиће Извођач и извршиће потребне оправке о свом трошку.

У случају да Извођач неке радове изведе боље или скупље од предвиђеног, нема права да захтева додатну наплату уколико је то урадио на своју руку, без одобрења или наређења представника инвеститора преко грађевинског дневника.

По предаји радова Наручиоцу, Извођач одговара за све штете настале услед неквалитетног извођења, у гарантном року према законским прописима и дужан је у овом року довести све у исправном стању о свом трошку. 
Инвеститор има право да за поједине радове захтева писмену гаранцију Извођача радова о њиховој трајности и солидности.

Наручилац радова овом конкурсном документацијом посебно истиче да је Извођач радова у обавези да изведе све вишкове радова, непредвиђене радове, као и накнадне радове по захтеву наручиоца, а за којим се у поступку извођења предметних радова наметне као сагледана нужна потреба, како се не би изгубио смисао техничке целине објеката у изградњи, а посебно функционални и безбедоносни смисао ових објеката нашта се у поступку градње подједнако упућују и то како Наручилац тако и Извођач радова.

Сви радови из предњег става биће додатно односно посебно уговорени у складу и на начин како то закон допушта и уређује.
Врста и опис радова: Дати су у обрасцу опис радова са структуром цене.  
Радови ће се извршавати: По налогу Наручиоца у периоду од дана склапања уговора  до уговореног рока  из закљученог уговора (под условом да то временски услови дозвољавају).
Место извођења радова: Радови ће се изводити у 19 насеља на територији општине Млао Црниће. 
Обилазак локације и увид у пројектну документацију: Увид у пројектну документацију и обилазак локације је могуће извршити у договoру са лицем за контакт: Милован Ристић, телефон 012/280-016, Општинска управа општине Мало Црниће, сваког радног дана од 8-14 часова. 
III  Услови за учешће у поступку јавне набавке (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) и упутство како се доказује испуњеност тих услова

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане  овом конкурсном документацијом, чл. 76. Закона, и то:
1) Кадровски капацитет: 
Понуђач мора да располаже кадровским особљем одговарајућег образованог профила које ће бити одговорно за извршење предмета набавке, односно да има минималан број запослених на неодређено или одређено време или лица запослених на основу привремено повременим пословима  или другом основу који предвиђа Закон о раду (осим уговора о делу) ради формирања минималне радне групе за извршење предметних радова.
Потребно је да понуђач има у радном односу (на одређено или неодређено време) или ангажоване по уговору којим се регулише рад ван радног односа најмање:
- 1 дипломираног грађевинског инжењера за одговорног извођача радова

  са најмање једном лиценцом и то: 410 или 412 или 415 или 418 
- 2 грађевинска техничара и

- 15  запослених радника. 

2)  Технички капацитет:
Понуђач мора обезбедити минималан број следећих грађевинских машина и опреме (маркером означити техничку опрему), у власништву или по освнову уговора о закупу, изнајмљивању или лизингу која је неопходна за изградњу, санацију, реконструкцију и појачано одржавање путева и улица  и то:
- асфалтну базу минималног капацитета 80 t/času;
-3 ваљка (мањи, већи и комбиновани);
-1 комбиновану грађевинску машину или багер,
-1 грејдер;

-1 финишер;

-3 камиона кипера
3) Финансијски капацитет:
1. Понуђач мора да располаже неопходним финансијским капацитетом што подразумева  да понуђач нема остварен губитак у пословању у претходне 3  обрачунске године (2015., 2016. и 2017.). 
2.  Да у претходне 3 године до дана објављивања позива за подношење понуда није био у блокади. 
4) Пословни  капацитет: 
Да  понуђач /члан заједничке понуде  у периоду од претходне 3 године пре објављивања позива  остварио пословни приход по основу изведених радова у висини од минимум 88.000.000,00 динара без ПДВ-а који су предмет јавне набавке. 

· Понуђачи могу да  обиђу терен (локацију) где ће се изводити радови и да се упознају са пројектно-техничком документцијом (што потврђују потписивањем Изјаве):
Понуђачи могу да обиђу локацију где ће се изводити радови сваког радног дана у периоду од 7-15 часова уз претходну најаву лицу за контакт: (Милован Ристић телефон: 065/6440473 или 012/280-016).
Понуђачи могу да изврше увид у Извођачки пројекат у циљу детаљног упознавања са врстом и обимом радова, у времену од 8-14 часова, сваког радног дана у Општинској управи општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр. 80 (Соба бр. 14).
Потписивањем горе наведене изјаве понуђачи потврђују да су упознати са локацијом на којој ће се радови изводити и докуметнцијом на основу које ће се радови изводити тако да у току извођења радова не могу да одустану од радова из разлога који им нису били познати у време подношења понуде.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и члана 75. став 2. Закона. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац бр. 3а ове конкурсне документације) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Уколико понуду подноси гурупа понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и члана 75. став 2. Закона, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац бр. 3. ове конкурсне документације) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Доказивање испуњености обавезних  и додатних услова из члана
75. и76. ЗЈН
ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  из члана 75. Закона о јавним набавкама, понуђач мора да доказује достављањем следећих доказа уз понуду:
1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
Правно лице:

-Извод из регистра Агенције за привредне регистре;

-Извод из регистра надлежног Привредног суда (односи се на установе);

Предузетник:

-Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно
-Извод из одговарајућег регистра

Старост документа: није дефинисан, већ документ мора да исказује стварно стање правно релевантних чињеница (од датума, последње промене података који су уписани у Регистар).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе понуђача.

2. Извод из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова:
Правна лица:  1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе понуђача. 
3. Доказивање услова да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији:
  Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе понуђача. 
4. Доказивање услова да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда  
Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве који мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе понуђача. 
Напомена: У складу са чланом 78. став 5 ЗЈН понуђач који је уписан у регистар понуђача код Агенције за привредне регистре није дужан да приликом достављања понуде доказује испуњеност обавезних услова. У складу са чланом 77. став 4 ЗЈН понуђач који није уписан у регистар понуђача код Агенције за привредне регистре испуњеност обавезних услова доказује потписивањем изјаве образац бр. 3, која је саставни део конкурсне документације, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава наведене обавезне услове. У случају да је понуђач доставио наведену изјаву, наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија – а може и од осталих понуђача – затражити копије  захтеваних доказа из конкурсне документације, а може затражити и на увид оригинале или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки које је већ спровео. Уколико понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од 5 дана не достави тражене доказе његова ће понуда бити ОДБИЈЕНА као НЕПРИХВАТЉИВА.
ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА из члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач мора да доказује достављањем следећих доказа уз понуду:
1) ДОКАЗ који је понуђач дужан да достави како би доказао испуњеност кадровског капацитета је:

а) за све запослене прилаже се одговарајући образац фонда ПИО (М, М2, МА...) из кога се види да је лице засновало радни однос на неодређено или одређено време, а за лица ангажована на привремено повременим пословима понуђач је у обавези да поред наведених образаца достави и Уговор о привремено повременим пословима или други одговарајући уговор који регулише Закон о раду (осим уговора о делу), чији је предмет ангажовање лица на обављању послова који су предмет јавне набавке.
б) за одговорног извођача радова доставља се фотокопија личне лиценце и потврда   Инжењерске коморе Србије о поседовању важеће лиценце на дан отварања понуде.
2) ДОКАЗ који је понуђач дужан да достави како би доказао испуњеност техничког капацитета је:
а) Пописна листа са стањем на дан 31.12.2017. године или списак основних средстава ли аналитичке картице основних средстава или уговор о куповини, рачуни и отпремнице добављача за опрему набављену у текућој години.

Б) Техничка опремљеност понуђача може се доказати и фотокопијом уговора о закупу или лизингу, у ком случају је понуђач у обавези да поред фотокопије уговора о закупу или лизингу, достави и фотокопију пописне листе субјекта у чијем се власништву наведена опрема налази, уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом. Уговор о закупу мора да садржи прецизно дефинисан предмет и цену као битне елементе у складу са чланом 567. став 1. Закона о облигационим односима ("Службени лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УС и 57/89, " Службени лист СРЈ ", бр. 31/93 и " Службени лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља).
3) ДОКАЗ који је понуђач дужан да достави како би доказао испуњеност финансијског капацитета је:
а) Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, кји мора да садржи статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне 3 обрачунске године.

б) Потврда НБС о броју дана неликвидности.

4) ДОКАЗ који је понуђач дужан да достави како би доказао испуњеност пословног  капацитета је:
а) Понуђач је дужан да достави Списак изведених радова као и Потврду издату и потписану од стране Наручиоца радова која прате списак изведених радова где је  понуђач /члан заједничке понуде/  у периоду од претходне 3 године пре објављивања позива  остварио пословни приход по основу изведених радова у висини од минимум 88.000.000,00 динара без ПДВ-а, на инвестиционом одржавању путева и улица, асфалтирању путева или пресвлачењу улица а који су предмет јавне набавке.
· Понуђач доставља доказ о обиласку локације где се изводе радови уколико је обишао локацију.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама, с тим што је у обавези да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни:

· Извод из регистра Агенције  за привредне реигстре и извод из Регистра понуђача.

Наручилац задржава право провере достављених доказа д стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпусноти оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива.

 Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, Понуђачи попуњавају читко-штампаним словима, хемијском одловком, а овлашћено лице Понуђача исте потписује и печатом оверава.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
IV    Критеријуми за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“  и то како за целу ЈН укилико се понуда подноси за свих 19 партија, тако и за сваку партију посебно унутар ове ЈН, за све радове према предмеру и предрачуну радова без ПДВ-а. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова. Уколико су и цена и рок завршетка-трајања извођења радова исти, избор најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће  се изабрати понуда понуђача који је понудио дужи  гарантни рок.
V    Упутство понуђачима како да сачине понуду
Подаци о језику на коме понуда мора бити састављена: 
Понуда мора бити састављена на српском језику.
Посебни захтеви у погледу начина сачињавања понуде и попуњавања образаца:
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.  
Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. Допуштено је електронско попуњавање образаца (на рачунару).
На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то: 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача, изузев Изјаве о испуњавању услова из чл. 75. став 1. Закона која мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу бити оверени и потписани  од стране овлашћеног лица овлашћеног члана групе понуђача или овлашћеног лица члана групе понуђача (изузев Изјаве о испуњавању услова из чл. 75. став 1. Закона, Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и Изјаве о независној понуди које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача).
Обрасци који су у конкретном случају непримењиви, понуђач није дужан да попуни, као ни да овери и потпише. 
Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, у затвореној коверти, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање).
Обавезна садржина понуде:

Обавезну садржину понуде чине следећи документи и обрасци које понуђач оставља попуњене, потписане од стрене овлашћеног лица понуђача и оверене печатом и то:
	1. Образац бр.  1 -  Понуде
2. Образац бр.  2 -  Образац предмер и предрачун радова са структуром цене
3. Образац бр.  3 -  Изјава понуђача о испуњавању обавезних и додатних услова чл.75. и 76.ЗЈН    

4. Образац бр. 3а - Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова из члана 76. ЗЈН

5. Образац бр.  4 -  Изјава о независној понуди

6. Образац бр.  5 -  Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2 ЗЈН

7. Образац бр.  6 -  Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења
8. Образац бр.  7 -  Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде
9. Образац бр.  7а - Образац меничног овлашћења за  добро извршење посла
10.Образац бр. 7б - Образац меничног овлашћења за отклањање недостатака у гарантном року
11. Образац бр. 8 -  Изјава понуђача о извршеном увиду у пројектно-техничку документацију и обилажењу локације за извођење предметних радова  
12. Образац бр.9 - Изјава трошкова припреме понуде (уколико понуђач захтева накнадуду трошкова у складу са чланом 88. ЗЈН, као саставни део понуде доставља Изјаву о трошковима припреме понуде)
- Споразум учесника о заједничком подношењу понуде (у случају подношења заједничке понуде).
Начин подношења понуда

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: ПОНУДА – „НЕ ОТВАРАТИ“ ЈН бр. 12/2018 „ Радови на асфалтирању путева на територији општине Мало Црниће“ а за


Партију бр.____________________________________________________________________
Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. 
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07,00 -15,00 часова, на адресу Наручиоца – Општинска управа општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр.  80, 12311 Мало Црниће.
Крајњи рок за подношење понуда је 20.07.2018. године до 12,00 часова.
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
1) Место, време и начин отварања понуда
Отварање  понуда обавиће се јавно дана 20.07.2018. у 12,30 часова у просторијама Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита 80, 12311 Мало Црниће, уз присуство овлашћених представника понуђача. Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.

Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да доставе Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку отварања предметне јавне набавке, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др).
2) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија.
ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка је обликована у 19 партија.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. За сваку партију сачињава се посебан уговор.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије  и које.

У случају да понуђач поднесе понуду за једну, две или више односно за свих 19 партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 
Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије, с тим што се на обрасцу за достављање позива назначују бројеви партија за које се писмене понуде достављају, те на које ће се понуде односити.
3) Понуда са варијантама


Понуда са варијантама није дозвољена.
4) Начин измене, допуне и повлачења понуде  
Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у засебној затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком “Измена понуде”, „Допуна понуде“, “Опозив понуде” или „Измена и допуна понуде“ НЕ ОТВАРАТИ ЈН бр. 12/2018 „Радови на асфалтирању путева на територији општине Мало Црниће“, а за Партију бр.___________________________________________________ 
Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. 
Измена или повлачење понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана 07,00 - 15,00 часова, на адресу Наручиоца Општинска управа општине Мало Црниће ул. Маршала Тита бр.  80, 12311 Мало Црниће.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.
УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде (Образац бр. 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац бр.1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач  из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије, a који обавезно садржи податке из члана 81. Закона и то податке о:
· Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
· Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Саставни део заједничке понуде је споразум.
5) Измене и допуне конкурсне документације:
Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, Наручилац ће без одлагања и без накнаде те измене или допуне  објавити на Порталу јавних набавки на коме је објављена и конкурсна документација. 
Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом и изменама и допунама конкурсне документације. Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца. 
У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда.
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
6) Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања не може бити  краћи од 20 дана нити дужи од 45 календарских дана од дана пријема рачуна .

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.

Авансна средства по овој јавној набавци  нису предвиђена.

7) Захтеви у погледу квалитета радова и гарантног рока 

Гарантни рок за изведене радове за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица тражи се за минимум од 2 године од дана примопредаје радова. 
За материјал који уграђује извођач важи гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

8) Захтев у погледу рока извршења радова

Понуђач се обавезује да ће по закључењу уговора са Наручиоцем, радове који су предмет набавке отпочети у року од 1(једног) дана од тренутка издавања сваког појединачног писменог налога Наручиоца. 

9) Место вршења радова: 19 насеља на територији општине Мало Црниће.
10) Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде може да буде дужи, али не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Понуђена цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може искључиво у писаном облику (тражење додатних информација и појашњења телефоном или на било који дуги начин није дозвољено) тражити од Наручиоц додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде при чему може наручиоцу да укаже и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда,  у времену од 8,00 до 14,00 часова сваког радног дана (субота и недеља су нерадни дани код наручиоца). Уколико захтев буде примљен после 14,00 часова сматраће се да је примљен првог наредног радног дана.
Наручилац је дужан  да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,  ЈН бр. 12/2018 „Радови на асфалтирању путева на територији општине Мало Црниће“, на адресу наручиоца:  Општинска управа општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр. 80 или на E-mail: milicadirekcija@gmail.com 
У случају да Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну докумантацију исту ће без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, а у случају да наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за достављање понуда и објави обавештење о продужењу рока за достављање понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА,  КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на

располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

Понуђач је дужан да, у примереном року који одреди наручилац а не краћим од 5 (пет) дана, наручиоцу достави детаљно образложење из претходног става у супротном наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Неуобичајено ниска цена у смислу овог закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.
ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Као средство финансијског обезбеђења Понуђач подноси меницу на начин предвиђен овом конкурсном докумантацијом и то:
1)  Меница са меничним овлашћењем за озбиљност понуде

Сваки Понуђач је дужан да уз понуду достави  бланко сопствену меницу за озбиљност понуде  која мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“, „без права на приговор“, која се издаје у висини од 10% од висине укупне вредности уговора (без ПДВ-а.).
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа овлашћених лица и потврда банке о извршеној регистрацији тражене менице. Рок важења меничног овлашћења је 30 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду у следећим случајевима:

- уколико Понуђач чија је понуда на основу извештаја комисије оцењена као најповољнија на захтев Наручиоца а пре доношења одлуке о додели уговора не достави Наручиоцу на увид оригинал или оверену фотокопију свих или појединих доказа сходно члану 79. став 1. ЗЈН;
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;
- уколико Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о предметној јавној набавци;
2)  Меница са меничним овлашћењем за добро извршење посла

           Меницу за добро извршење посла изабрани Понуђач поднеће Наручиоцу приликом закључења уговора, печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“,“без права на приговор“, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.),фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
       Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.
3)  Меница са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року 
            Меницу за отклањање недостатака у гарантном року изабрани понуђач мора да преда наручиоцу на дан примопредаје радова по уговору. 

Рок важења меничног овлашћења  за отклањање недостатака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање недостатака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање недостатака, односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
НАПОМЕНА: 
Полазећи од типа ове јавне набавке (Набавка је обликована по партијама), од Понуђача  се захтева да доставе менице са меничним овлашћењем за сваку партију посебно и то из разлога  што се за сваку партију закључује посебан уговор за извођење предметних радова.
11) Поверљиви подаци: 
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података; 
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.  
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

12) Релевантни доказ по раније закљученим уговорима/негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 (три) године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објваљивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно Инвеститора, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
13)  Комуникација: 
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
14)  Увид у документацију
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка, о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.
Наручилац је дужан да лицу из претходног става омогући увиду у документацију и коришћење документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2 (два) дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити подаке у складу са чаном 14. и 15.  Закона о јавним набавкама.

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ЋЕ ПОНУДА БИТИ ОДБИЈЕНА
Биће разматране само прихватљиве понуде и понуде које су благовремено предате.

Прихватљиве су понуде које су благовремене, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не превазилази износ процењене вредности јавне набавке.
Наручилац ће одбити понуду у складу са чланом 106. ЗЈН и то ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће у поступку;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће у поступку;
3) понуч није доставио  тражено средство финансијског обезбеђења;
4)
је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права понуђача и то како у погледу рока тако и у начину подношења и остваривања права регулисано је од члана 149. до закључно са чланом 157.  Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015 и  68/2015).
Захтев за заштиту права понуђача мора да садржи све прописане елементе из члана 151. Закона о јавним набавкама.
РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке.

Наручилац  је дужан да обустави поступак јане набавке уколико  нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису  могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или усред којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.

ОБРАЗАЦ  бр. 1                                                                                         
П О Н У Д А
Понуда бр.________ од _______2018. за ЈН  бр. 12/2018 „Радови на асфалтирању путева на територији општине Мало Црниће“, обликована по партијама   
Tабела 1.
	ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	Назив понуђача:


	

	Адреса понуђача:


	

	Матични број:


	

	ПИБ:


	

	Шифра делатности:


	

	Назив банке и број рачуна:


	

	Телефон (фиксни):


	

	Мобилни:


	

	E-mail:

	

	Име особе за контакт:


	

	Лице овлашћено за потписивање уговора:


	


Понуда се подноси: (Заокружити начин подношења понуде (А, Б или В), уколико понуђач заокружи (Б или В) уписати податке под Б) и В)

Табела 2.                                      
	А) САМОСТАЛНО



	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ


	Назив подизвођача:


	

	Адресеа:


	

	Матични број:


	

	ПИБ:


	

	Име особе за контакт:


	

	Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити Подизвођач:


	

	Део предмета набавке који ће извршити 

Подизвођач:
	

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУА



	Назив учесника у заједничкој понуди:


	

	Адреса:


	

	Матични број:


	

	ПИБ:


	

	Име особе за контакт:


	


Напомена: Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди потребно је копирати Табелу 2  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду Табелу 1 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ попуњава носилац заједничке понуде, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у Табели 2 овог обрасца.
ПАРТИЈА  бр. 1

„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Аљудово општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а


	ПДВ-е:

	Вредност

понуде са ПДВ-ом:


	Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Аљудово  општина Мало Црниће чија је укупна површина  474m2 у  улицама:

- Кп бр. 773, 774 и 775 КО Аљудово  чија је дужина 137m и ширине 3m;
- Кп бр. 312 КО Аљудово чија је дужина 21m и ширине 3m са припадајућим „лепезама“ за прикључење на друге улице.

	
	
	

	


-Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
-Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
-Рок извођења радова: ______  радних дана
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2018. године                                                                  _______________________                                                           
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
ПАРТИЈА  бр. 2
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Батуша општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а


	ПДВ-е:

	Вредност

понуде са ПДВ-ом


	Извођење радова на асфалтирању пута у  насељу Батуша општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.575m2  у улицама:
- Кп бр. 1144 КО Батуша чија је дужина 133m и ширина 3m;

- Кп бр. 1141 (леви крак) КО Батуша чија је дужина 316m и ширина 3m;

- Кп бр. 1141 (десни крак) КО Батуша чија је дужина 76m и ширина 3m. 
	
	
	

	


-Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
-Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
-Рок извођења радова: ______  радних дана
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2018. године                                                                  _______________________                                                           
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
ПАРТИЈА  бр. 3
   „Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Божевац општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с

	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а
	ПДВ-е:

	Вредност

понуде са ПДВ-ом: 

	Извођење радова на асфалтирању пута  у насељу Божевац општина Мало Црниће чија је укупна површина  3.196m2 у улицама: 

-Кп бр. 1473 КО Божевац чија је дужина 200m и ширина 3m; 

-Кп бр. 1810 КО Божевац чија је дужина 370m  од чега 260m ширине 3,5m и 110m ширине 3m;

-Кп бр. 1633 КО Божевац  чија је дужина 130m и ширина 3m; 

-Кп бр. 749 и 775 КО Божевац чија је дужина 141,5m и ширина 4m; 

-Кп бр. 504 КО Божевац чија је дужина 100m и ширина 4m.  
	
	
	

	


-Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
-Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
-Рок извођења радова: ______  радних дана
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2018. године                                                                  _______________________                                                           
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
ПАРТИЈА  бр. 4
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Велико Село општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а


	ПДВ-е:

	Вредност

понуде са ПДВ-ом: 



	Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Велико Село општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.050m2  у улици:

· -Кп бр. 1530 КО Велико Село чија је дужина 350m и ширина 3m.
	
	
	

	


-Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
-Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
-Рок извођења радова: ______  радних дана
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2018. године                                                                  _______________________                                                           
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
ПАРТИЈА  бр. 5
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Велико Црниће општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а


	ПДВ-е:
	Вредност

понуде са ПДВ-ом: 



	Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Велико Црниће општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.575m2    у улици:

-Кп бр. 1183 КО Велико Црниће чија је дужина  450m и ширина 3,5m. 


	
	
	

	


-Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
-Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
-Рок извођења радова: ______  радних дана
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2018. године                                                                  _______________________                                                           
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
ПАРТИЈА  бр. 6
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Врбница општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а


	ПДВ-е:

	Вредност

понуде са ПДВ-ом:


	Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Врбница општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.236m2 у улицама:

-Кп бр. 186 КО Врбница чија је дужина  100,5m и ширина 3m;

-Кп бр. 828 КО Врбница чија је дужина  120m и ширина 3,5m;

-Кп бр. 829 КО Врбница чија је дужина  171,42m и ширина 3m.

	
	
	

	


-Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
-Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
-Рок извођења радова: ______  радних дана
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2018. године                                                                  _______________________                                                           
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
ПАРТИЈА  бр. 7
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Забрега општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а 

	ПДВ-е:

	Вредност

понуде са ПДВ-ом:


	Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Забрега општина Мало Црниће чија је укупна површина  210m2 у улици:

-Кп бр. 1624 КО Забрега чија је дужина  65m и ширина 3m и лепезом од 15m2. 


	
	
	

	


-Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
-Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
-Рок извођења радова: ______  радних дана
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2018. године                                                                  _______________________                                                           
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
ПАРТИЈА  бр. 8
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Калиште општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а


	ПДВ-е:  

	Вредност

понуде са ПДВ-ом:


	Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Калиште општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.050m2  у улици:

-Кп бр.1918 КО Калиште чија је дужина  350m и ширина 3m.
	
	
	

	


-Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
-Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
-Рок извођења радова: ______  радних дана
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2018. године                                                                  _______________________                                                           
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
ПАРТИЈА  бр. 9
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Кобиље општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с

	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а
	ПДВ-е:

	Вредност

понуде са ПДВ-ом

	Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Кобиље општина Мало Црниће чија је укупна површина 1.260m2  у улицама:

-Кп бр. 705 и 252 КО Кобиље чија је дужина  105m и ширина 3m и 50m ширине 2,5m са лепезом од 20m2;

-Кп бр. 6738 КО Кобиље чија је дужина  153m и ширина 2,5m;

-Кп бр. 6682 КО Кобиље (тзв. Строш) у површини од 308m2;

-Изградња тротоара у центру насеља у дужини од 200m и ширине 2m са уградњом ивичњака у дужини од 200m и то у шест делова: 35x2 (центар насеља), 45x2 (поред школе), 37x2 (поред школе), 31x2 (код чесме), 32x2 (поред трафоа) и 20x2 (центар насеља).
	
	
	

	


-Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
-Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
-Рок извођења радова: ______  радних дана
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2018. године                                                                  _______________________                                                           
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
ПАРТИЈА  бр. 10
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Крављи До општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а


	ПДВ-е:

	Вредност

понуде са ПДВ-ом: 



	Извођење радова на асфалтирању пута  у насељу Крављи До општина Мало Црниће чија је укупна површина  631m2  у улицама:

-Кп бр. 1710 КО Крављи До чија је дужина  127m и ширина 3m;

-Кп бр. 1714 КО Крављи До чија је дужина  100m и ширина 2,5m.
	
	
	

	


-Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
-Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
-Рок извођења радова: ______  радних дана
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2018. године                                                                  _______________________                                                           
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
ПАРТИЈА  бр. 11
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Кула општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с

	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а
	ПДВ


	Вредност

понуде са ПДВ-ом 

	Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Кула општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.845m2  у улицама:

-Кп бр. 7736 и 7737 КО Кула чија је дужина  100m и ширина 2,5m, са  2,5m2 лепезе;

-Кп бр. 4430 КО Кула чија је дужина  38m и ширина 2,5m, са  2,5m2 лепезе;

-Кп бр. 101 КО Кула чија је дужина  129m и ширина 2,5m, са 5m2 лепезе;

-Кп бр. 122 КО Кула чија је дужина 45m и ширина 3m, са  5m2 лепезе;

-Кп бр. 4349 и 4345 КО Кула чија је дужина 73m и ширина 2,5m;

-Кп бр. 575/1 КО Кула само лепеза у површини од 90m2;

-Кп бр. 478 КО Кула чија је дужина 37m и ширина 2m са 6m2 лепезе; 

-Кп бр. 19 КО Кула чија је дужина 48m и ширина 2,5m; 

-Кп бр. 437 КО Кула чија је дужина 30m и ширина 3m са 10m2 лепезе; 

-Кп бр. 523 КО Кула чија је дужина 29,15m и ширина 2,5m; 

-Кп бр. 51 КО Кула чија је дужина 100m и ширина 2,5m; 

-Кп бр. 4201/2 КО Кула чија је дужина 20m и ширина 2,5m.
	
	
	


-Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
-Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
-Рок извођења радова: ______  радних дана
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2018. године                                                                  ______________________                                                      
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.

ПАРТИЈА  бр. 12
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Мало Градиште општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а


	ПДВ-е:

	Вредност

понуде са ПДВ-ом: 



	Извођење радова на асфалтирању пута у  насељу Мало Градиште општина Мало Црниће чија је укупна површина  817,75m2 у улицама:

-Кп бр. 4772/1 и 2299 КО Мало Градиште чија је дужина  127m и ширина 3m, у дужини од 48m и ширине  2,5m;

-Кп бр. 4760 КО Мало Градиште чија је дужина  126,5m и ширина 2,5m.
	
	
	

	


-Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
-Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
-Рок извођења радова: ______  радних дана
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2018. године                                                                  _______________________                                                           
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
ПАРТИЈА  бр. 13
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Мало Црниће општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с

	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а
	ПДВ-е:

	Вредност

понуде са ПДВ-ом:

	Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Мало Црниће општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.572,50m2  у следећим  улицама:

-Кп бр. 1657/20 и 1691 КО Мало Црниће чија је дужина  145m  и ширина 2,5m са  5m2 лепезе;

-Кп бр. 1723 и 2462 КО Мало Црниће чија је дужина 50m и ширина 2m са  5m2 лепезе;

-Кп бр. 1262 КО Мало Црниће чија је дужина 40m и ширина 2m са  5m2 лепезе;

-Кп бр. 1025 КО Мало Црниће чија је дужина 200m и ширина 2m са  5m2 лепезе;

-Кп бр. 891 КО Мало Црниће чија је дужина 182,85m и ширина 2m са  5m2 лепезе;

-Кп бр. 1447 КО Мало Црниће чија је дужина 88m и ширина 2m са  5m2 лепезе.
	
	
	

	
	
	
	


-Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
-Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
-Рок извођења радова: ______  радних дана
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2018. године                                                                  _______________________                                                           
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
                                                      ПАРТИЈА  бр. 14
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Салаковац општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а


	ПДВ-е:

	Вредност

понуде са ПДВ-ом:


	Извођење радова  на асфалтирању пута у  насељу Салаковац општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.834m2  у улицама:

-Кп бр. 386 КО Салаковац чија је дужина 335,40m и ширина 3,5m;

-Кп бр. 2252 КО Салаковац чија је дужина 100m и ширина 3m;

-Кп бр. 839 КО Салаковац чија је дужина 76,80m и ширина  2,5m,

-Кп бр. 364 КО Салаковац чија је дужина 84m и ширина 2m.
	
	
	

	


-Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
-Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
-Рок извођења радова: ______  радних дана
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2018. године                                                                  _______________________                                                           
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
ПАРТИЈА  бр. 15
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Смољинац општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а


	ПДВ-е:

	Вредност

понуде са ПДВ-ом:


	Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Смољинац општина Мало Црниће чија је укупна површина  2.700m2  у улици:

-Кп бр. 1768, 1033, 1045 и 1113 КО Смољинац чија је дужина 900m и ширина  3m; 
	
	
	

	


-Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
-Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
-Рок извођења радова: ______  радних дана
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2018. године                                                                  _______________________                                                           
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
ПАРТИЈА  бр. 16
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Топоница општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а


	ПДВ-е:

	Вредност

понуде са ПДВ-ом:


	Извођење радова  на пресвлачењу улица  у насељу Топоница општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.700m2  у улицама:

-Кп бр. 126 КО Топоница чија је дужина 180m 

и ширина 2,5m;

-Kп бр. 8737 КО Топоница чија је дужина 150m
и ширина 2m;
-Kп бр. 810 и 8749 КО Топоница чија је дужина

300m и ширина  2m;
-Кп бр. 8717 и 8720 КО Топоница чија је дужина
100m и ширина  2,5m и 50m дужине и 2m ширине.
	
	
	

	


-Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
-Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
-Рок извођења радова: ______  радних дана
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2018. године                                                                  _______________________                                                           
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
ПАРТИЈА  бр. 17
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Црљенац општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а


	ПДВ-е:

	Вредност

понуде са ПДВ-ом:


	Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Црљенац општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.652,50m2  у улицама:

-Кп бр. 718 КО Црљенац чија је дужина 176m и ширина  3m са три лепезе површине 168m2, 

-Кп бр. 720 КО Црљенац чија је дужина 80m и ширина  2m са једном лепезом 10m2;

-Кп бр. 721 КО Црљенац чија је дужина 150m и ширина  2m са једном лепезом 8m2;

-Кп бр. 324 КО Црљенац чија је дужина 55m и ширина  2,5m са једном лепезом 10m2;

-Кп бр. 328 КО Црљенац чија је дужина 20m и ширина  2m;

-Кп бр. 341 КО Црљенац чија је дужина 105m и ширина  2m;

-Кп бр. 279 КО Црљенац чија је дужина 57,63m и ширина  2m.
	
	
	

	


-Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
-Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
-Рок извођења радова: ______  радних дана
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2018. године                                                                  _______________________                                                           
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
ПАРТИЈА  бр. 18
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Шапине општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а


	ПДВ-е:

	Вредност

понуде са ПДВ-ом


	Извођење радова на асфалтирању пута  у насељу Шапине општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.480m2  у улицама:

-Кп бр. 181 КО Шапине чија је дужина 260m и ширина  3m;

-Кп бр. 22 КО Шапине чија је дужина 104m   ширине  2,5m.
	
	
	

	


-Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
-Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
-Рок извођења радова: ______  радних дана
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2018. године                                                                  _______________________                                                           
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
ПАРТИЈА  бр. 19
„Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Шљивовац општина Мало Црниће“
Табела 3.

	О п и с
	Понуђена цена - од Понуђача

	
	Вредност

понуде без ПДВ-а


	ПДВ-е:

	Вредност

понуде са ПДВ-ом:


	Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Шљивовац општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.300m2  у улици:

-Кп бр. 725, 500, 501 и 503 КО Шљивовац чија је дужина 520m   ширине  2,5m.
	
	
	

	


-Рок важења понуде износи: _____ дана од дана отварања понуда (али не краћи од 30 дана од дана отварања понуда); 
-Гарантни рок за изведене радове на пресвлачењу деоница пута асфалтом: ____године (минимум 2 године);
-Рок извођења радова: ______  радних дана
Датум:                                                                                              Потпис овлашћеног  лица                                                                                                     
                                                                        М.П.
____. ____. 2018. године                                                                  _______________________                                                           
НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде, односно онако као су чланови групе споразумом о наступу регулисали.
ОБРАЗАЦ бр. 2
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА

СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 12/2018
„РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ“
· ОБЛИКОВАНА  У  19 ПАРТИЈА -


     ПАРТИЈА  бр. 1.  „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу АЉУДОВО“
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Аљудово на КП бр. 773, 774, 775

ДУЖИНА: (Л=137m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	137,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	37,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	450,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.
Према ситуацији има:
	m2
	137,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има
	m3
	47,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	411,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                          Потпис овлашћеног  лица
                                                                              М.П.                           
                                                                                                                              ________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Аљудово на КП бр. 312
ДУЖИНА: (Л=21m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	21,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	


	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	5,50
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	66,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	21,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	8,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	65,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                          Потпис овлашћеног  лица
                                                                              М.П.                           
                                                                                                                              ________________________
ПАРТИЈА  бр. 2.  „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу БАТУША“

	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Батуша на КП бр. 1144 

ДУЖИНА: (Л=133m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	133,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог, утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	00,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине, са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	77,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	419,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	133,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	50,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	399,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                         Потпис овлашћеног  лица
М.П.                                                                 

_______________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Батуша на КП бр. 1141 (ЛЕВИ КРАК)

ДУЖИНА: (Л=316m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	316,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог, утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	110,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине, са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	164,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	995,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	316,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	119,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	948,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                          Потпис овлашћеног  лица
                                                                              М.П. 
                                                                                                                    ______________________                          
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Батуша на КП бр. 1141 (ДЕСНИ КРАК)

ДУЖИНА: (Л=76m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	76,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог, утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	00,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине, са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	37,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	239,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	76,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	29,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	228,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                          Потпис овлашћеног  лица
                                                                             М.П.                           
                                                                                                                    ______________________
     ПАРТИЈА  бр. 3.  „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу БОЖЕВАЦ“
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Божевац  на КП бр. 1473
ДУЖИНА: (Л=200m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	200,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	160,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	64,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	648,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	200,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	76,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	600,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                        Потпис овлашћеног  лица
                                                                                  М.П.                           
                                                                                                                                  ______________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Божевац  на КП бр. 1810

ДУЖИНА: (Л=260+110m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	370,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	300,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	99,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	1.175,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	370,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	140,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	1.110,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                  М.П.                           
                                                                                                                    ________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Божевац  на КП бр. 1633
ДУЖИНА: (Л=130m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	130,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	60,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебним табеларним предмеру радова има:  
	m3
	74,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	410,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	130,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	49,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	390,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                  М.П.                           
                                                                                                                    ________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Божевац  на КП бр. 749 и 775
ДУЖИНА: (Л=141,50m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	141,50
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог,  утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом,  до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада.  Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	97,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	592,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	141,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	71,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	566,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                      М.П.                                                                              
                                                                                                                      _______________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Божевац  на КП бр. 504

ДУЖИНА: (Л=100m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	100,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог,  утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом,  до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада.  Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	25,50
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	420,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	100,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	50,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	400,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                          Потпис овлашћеног  лица
                                                                             М.П.                            

                                                                                                                              ________________________
ПАРТИЈА  бр. 4.  „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу ВЕЛИКО СЕЛО“
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Велико Село  на КП бр. 1530 

ДУЖИНА: (Л=350m) 
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	350,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	300,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	140,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	1.102,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	350,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	132,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	1.050,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                    М.П.                          
________________________
ПАРТИЈА  бр. 5.  „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ“
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Велико Црниће  на КП бр. 1183 

ДУЖИНА: ( Л=450m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	450,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	360,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	286,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	1.654,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	450,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	199,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	1.575,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                             М.П.                           
________________________
ПАРТИЈА  бр. 6.  „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу ВРБНИЦА“
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Врбница   на КП бр. 186 

ДУЖИНА: (Л=100,50m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	100,50
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	160,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	86,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	317,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	100,50
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	38,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	301,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                М.П.                     
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Врбница   на КП бр. 828 

ДУЖИНА: (Л=120m) 
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	120,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	80,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	441,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	120,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	53,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	420,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                 М.П.                           
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Врбница   на КП бр. 829 

ДУЖИНА: (Л=171,42m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	171,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	140,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	80,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	539,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	171,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	64,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	513,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                 М.П.                           
________________________
ПАРТИЈА  бр. 6.  „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу ЗАБРЕГА“
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Забрега   на КП бр. 1624 

ДУЖИНА: (Л=65m) 
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	65,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	25,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	205,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	65,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	25,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	210,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                  М.П.                           
________________________
ПАРТИЈА  бр. 7.  „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу КАЛИШТЕ“
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Калиште   на КП бр. 1918 

ДУЖИНА: (Л=350m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	350,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	280,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	169,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	1.105,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	350,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковитог –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	132,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	1.050,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                    М.П.                           
________________________
ПАРТИЈА  бр. 8.  „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу КОБИЉЕ“

	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Кобиље   на КП бр. 705 
ДУЖИНА: (Л=105m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	105,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	40,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	50,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	331,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	105,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	40,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	315,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                    М.П.                           
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Кобиље   на КП бр. 252  
ДУЖИНА: (Л=53m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	53,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	00,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	21,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	139,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	53,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	19,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	152,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                    М.П.                           
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Кобиље   на КП бр. 6738 

ДУЖИНА: (Л=153m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	153,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	34,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	22,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	153,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	6,50
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	383,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                  М.П.                          
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Кобиље   на КП бр. 6682 

ПОВРШИНА: (П=308m2)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6


	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	150,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	350,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	230,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	323,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	80,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	81,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	39,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	308,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                   М.П.                            
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: KO Koбиље, тротоари  на КП бр. 700, 701 и  712 
ПОВРШИНА: (П=339,88m2)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	паушал
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	48,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	360,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	53,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	340,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                   М.П.                           
________________________
ПАРТИЈА  бр. 10.  „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу КРАВЉИ ДО“
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Крављи До  на КП бр. 1710 

ДУЖИНА: (Л=127m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	127,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	95,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	62,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	400,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	381,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	48,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	381,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                  М.П.
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Крављи До  на КП бр. 1714 

ДУЖИНА: (Л=100m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	100,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	48,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	263,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	100,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	32,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	250,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                     М.П.                          
________________________
ПАРТИЈА  бр. 11.  „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу КУЛА“
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Кула  на КП бр. 7736 и 7737 
ДУЖИНА: (Л=100m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	100,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	33,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	105,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	100,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	13,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	250,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                    М.П.                          
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Кула  на КП бр. 4430 

ДУЖИНА: (Л=38m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	38,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	00,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	7,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	102,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	38,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	12,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	97,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                     М.П.                       
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Кула  на КП бр. 101 

ДУЖИНА: (Л=129m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	129,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	56,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	339,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	129,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	41,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	327,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                     М.П.                        
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Кула  на КП бр. 122 

ДУЖИНА: (Л=45m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	45,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	24,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	147,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	45,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	18,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	50,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                      М.П.                       
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Кула  на КП бр. 4345 и 4349  
ДУЖИНА: (Л=73m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	73,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	24,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	192,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	73,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	23,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	182,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                      М.П.                       
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Кула  на КП бр. 575/1 

ПОВРШИНА: (П=90m2)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	pauš
	0,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	7,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	100,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	11,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	90,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                      М.П.                         
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Кула  на КП бр. 478 

ДУЖИНА: (Л=37m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	37,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	16,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	84,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	37,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	10,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	80,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                   М.П.                             
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Кула  на КП бр. 19 

ДУЖИНА: (Л=48m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	48,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	19,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	126,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	48,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	15,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	120,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                       М.П.                           
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Кула  на КП бр. 437 

ДУЖИНА: (Л=30m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	30,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	12,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	105,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	30,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	13,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	100,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                       М.П.                           
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Кула  на КП бр. 523 

ДУЖИНА: (Л=29,15m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	29,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	12,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	76,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	29,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	9,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	72,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                       М.П.                           
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Кула  на КП бр. 51 и 4201/2  

ДУЖИНА: (Л=100+20m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	4. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	120,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	95,00
	
	

	
	5. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	68,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	315,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	120,00
	
	

	
	6. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	38,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	300,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                     М.П.                       
________________________
ПАРТИЈА  бр. 12. „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу МАЛО ГРАДИШТЕ“
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Мало Градиште  на КП бр. 4772/1 и 2299  
ДУЖИНА: (Л=175m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	175,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	91,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	526,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	175,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	63,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	501,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                      М.П.                            
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Мало Градиште  на КП бр. 4760 

ДУЖИНА: (Л=126,50m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	4. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	126,50
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	5. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	58,00
	
	


	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	332,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	126,50
	
	

	
	6. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	40,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	316,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                     М.П.                          
________________________
ПАРТИЈА  бр. 13. „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу МАЛО ЦРНИЋЕ“

	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Мало Црниће  на КП бр. 1657/20 и 1691 

ДУЖИНА: (Л=145m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	145,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	55,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	152,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	145,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	46,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	367,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                    М.П.                           
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Мало Црниће  на КП бр. 1723 и 2462 

ДУЖИНА: (Л=50m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	50,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	16,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	58,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	50,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	13,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	105,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                   М.П.                           
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Мало Црниће  на КП бр. 1262 

ДУЖИНА: (Л=40m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	40,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	16,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	89,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	40,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	11,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	85,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                    М.П.                           
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Мало Црниће на КП бр. 1025 

ДУЖИНА: (Л=200m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	200,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	65,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	425,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	200,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	51,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	405,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                 М.П.                           
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Мало Црниће  на КП бр. 891 

ДУЖИНА: (Л=182,85m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	183,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	74,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	446,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	183,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	47,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	371,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                     М.П.                           
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Мало Црниће на КП бр. 1447 

ДУЖИНА: (Л=88m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно


	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	88,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	37,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	190,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	88,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	23,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	181,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                 М.П.                           
________________________
ПАРТИЈА  бр. 14. „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу САЛАКОВАЦ“

	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Салаковац  на КП бр. 386 

ДУЖИНА: (Л=335,40m) 
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	335,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	132,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	1.231,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	335,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	148,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	1.172,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                   М.П.                            
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Салаковац  на КП бр. 2252 

ДУЖИНА: (Л=100m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	100,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	180,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	54,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	315,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	100,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	315,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	300,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                  М.П.                           
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Салаковац  на КП бр. 839 

ДУЖИНА: (Л=76,80m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	77,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебним табеларним предмеру радова има:  
	m3
	34,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	243,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	77,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	29,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	231,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                    М.П.                              
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Салаковац  на КП бр. 364 

ДУЖИНА: (Л=84m)
	Пројектант:

„Путинвест“ ДОО

Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	84,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	19,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	176,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	84,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	21,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	168,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                  М.П.                            
________________________
ПАРТИЈА  бр. 14. „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу СМОЉИНАЦ“
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ:Улица 1 у КО Смољинац на КП бр.1768,1033,1045 и 1113 

ДУЖИНА: (Л=59m)
	Пројектант:

„Путинвест“

ДОО Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	59,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	30,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	189,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	59,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	22,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	177,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                   М.П.                           
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ:Улица 2 у КО Смољинац на КП бр.1768,1033,1045 и 1113
ДУЖИНА: (Л=87m)
	Пројектант:

„Путинвест“

ДОО Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	87,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	31,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	274,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	87,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	33,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	261,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                  М.П.                            
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ:Улица 3 у КО Смољинац на КП бр.1768,1033,1045 и 1113  

ДУЖИНА: (Л=228m)
	Пројектант:

„Путинвест“

ДОО Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	228,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	97,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	718,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	228,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	86,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	684,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                   М.П.                          
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ:Улица 4 у КО Смољинац на КП бр.1768,1033,1045 и 1113  

ДУЖИНА: (Л=502m)
	Пројектант:

„Путинвест“

ДОО Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	502,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	340,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	208,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	1.581,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	502,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	190,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	1.506,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                    М.П.                           
________________________
ПАРТИЈА  бр. 16.  „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу ТОПОНИЦА“

	
ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Топоница на КП бр. 126  
ДУЖИНА: (Л=180m)
	Пројектант:

„Путинвест“

ДОО Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	180,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	71,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	473,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	180,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	57,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	450,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                  М.П.                           
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Топоница на КП бр. 8737 

ДУЖИНА: (Л=150m)
	Пројектант:

„Путинвест“

ДОО Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	150,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	49,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	315,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	150,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	38,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева расзастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	300,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                     М.П.                           
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Топоница на КП бр. 810 и 8749 

ДУЖИНА: (Л=300m)
	Пројектант:

„Путинвест“

ДОО Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	300,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	380,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	100,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	630,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	320,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	76,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	600,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                    М.П.                          
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Топоница на КП бр. 8717 и 8720 

ДУЖИНА: (Л=100+50m)
	Пројектант:

„Путинвест“

ДОО Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	150,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	55,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	370,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	150,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	44,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	350,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                  М.П.                           
________________________
ПАРТИЈА  бр. 17.  „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу ЦРЉЕНАЦ“
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Црљенац на КП бр. 718  
ДУЖИНА: (Л=176m)
	Пројектант:

„Путинвест“

ДОО Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	176,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним материјалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебном табеларном предмеру радова има:  
	m3
	101,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	634,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	195,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковито –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	76,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева разастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	604,00
	
	

	
	4. ОСТАЛИ РАДОВИ
	
	
	
	

	4.1
	Израда армирано бетонских зидова МБ30 просечне висине 1,5m са целокупном набавком материјала, транспортом, справљањем у уградњом. По 1m3  уграђеног бетона предвиђено 3m2 оплате.
	m3
	14,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                    М.П.                           
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Црљенац на КП бр. 720 
ДУЖИНА: (Л=80m)
	Пројектант:

„Путинвест“

ДОО Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	80,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним матерријалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебним табеларним предмеру радова има:  
	m3
	30,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	168,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	80,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковитог –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има
	m3
	21,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева расзастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	170,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                     М.П.                           
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Црљенац на КП бр. 721 

ДУЖИНА: (Л=150m)
	Пројектант:

„Путинвест“

ДОО Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	150,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним матерријалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебним табеларним предмеру радова има:  
	m3
	42,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	323,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	150,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковитог –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има
	m3
	39,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева расзастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	308,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                   М.П.                           
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Црљенац на КП бр. 324 и 328 
ДУЖИНА: (Л=76m)
	Пројектант:

„Путинвест“

ДОО Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	76,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним матерријалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебним табеларним предмеру радова има:  
	m3
	21,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	197,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	76,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковитог –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има
	m3
	24,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева расзастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	187,50
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                  М.П.                           
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Црљенац на КП бр. 341 

ДУЖИНА: (Л=105m)
	Пројектант:

„Путинвест“

ДОО Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	105,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним матерријалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебним табеларним предмеру радова има:  
	m3
	46,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	221,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	105,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковитог –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има
	m3
	13,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева расзастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	210,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                  М.П.                           
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Црљенац на КП бр. 279 
ДУЖИНА: (Л=57, 63m)
	Пројектант:

„Путинвест“

ДОО Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	57,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним матерријалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебним табеларним предмеру радова има:  
	m3
	30,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	120,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	57,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковитог –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има
	m3
	14,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева расзастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	114,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                  М.П.                           
________________________
ПАРТИЈА  бр. 18.  „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу ШАПИНЕ“

	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Шапине на КП бр. 181 

ДУЖИНА: (Л=260m)
	Пројектант:

„Путинвест“

ДОО Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	260,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	320,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним матерријалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебним табеларним предмеру радова има:  
	m3
	208,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	820,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	260,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковитог –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има
	m3
	99,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева расзастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	780,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                   М.П.                           
________________________
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Шапине на КП бр. 22 

ДУЖИНА: (Л=104 m)
	Пројектант:

„Путинвест“

ДОО Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	104,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	0,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним матерријалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебним табеларним предмеру радова има:  
	m3
	49,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	273,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	104,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковитог –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	

	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има
	m3
	33,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева расзастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	260,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                   М.П.                           
________________________
ПАРТИЈА  бр. 19.  „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу ШЉИВОВАЦ“
	ИНВЕСТИТОР: Општинска управа општине Мало Црниће

ОБЈЕКАТ: Улица у КО Шљивовац на КП бр. 725, 500, 501 и 503 

ДУЖИНА: (Л=520m)
	Пројектант:

„Путинвест“

ДОО Београд

	Поз
	ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
	ЈМ
	количина
	јед.цена
	
укупно

	1.1
	Исколчавање, осигурање и одржавање трасе (осовине) пре и у току извођења радова у хоризонталном и вертикалном положају. За извршње ове позиције предвиђа се сума у паушалном износу.
	m
	520,00
	
	

	1.2.
	Одстрањивање шибља, грмља и дрвећа из зоне извршења радова са утоваром и одвозом на депонију до 5km. Обрачун се врши по m2 скинутог утовареног и транспортованог материјала. 

Према ситуацији има:
	m2
	680,00
	
	

	
	2. ДОЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	2.1.
	Ископ мешовитог материјала заједно са хумусним матерријалом до пројектоване дубине,  са утоваром и транспортом на депонију до 5km.  Рад подразумева 90% машинског и 10% ручног рада. Обрачун по m3 ископаног, утовареног и транспортованог материјала. 

Према посебним табеларним предмеру радова има:  
	m3
	296,00
	
	

	2.2.
	Обрада и набијање подтла. Обрачун по m2 обрађеног и добро набијеног тла до потребне носивости. 

Према ситуацији има:
	m2
	1.365,00
	
	

	2.3.
	Израда завршног слоја банкина са планирањем и ваљањем до потребне збијености. Обрачун по m2  израђене банкине.

Према ситуацији има:
	m2
	520,00
	
	

	
	3. ГОРЊИ СТРОЈ
	
	
	
	

	3.1.
	Израда тампонског слоја од шљунковитог –песковитог материјала, дебљине до д=20cm. Обрачун се врши по m3 набављеног, транспортованог, уграђеног и набијеног материјала. Према ситуацији и попречним профилима има:
	m3
	0,00
	
	


	3.2.
	Израда  доњег носећег слоја од дробљеног каменог агрегата крупноће 0/31,5mm минималне дебљине д=12cm, са набавком материјала, допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева раазастирање, планирање на пројектоване коте и ваљање. Обрачун по m3 готовог слоја. Према ситуацији и попречним профилима има
	m3
	164,00
	
	

	3.3
	Израда битуменизираног носећег слоја БXНС-16 дебљине д=6cm, заједно са набавком материјала допремом на градилиште и уградњом. Уградња подразумева расзастирање, планирање на пројектоване коте. Обрачун по 1m2 у збијеном стању. Према ситуацији има:
	m2
	1.300,00
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ-е:
	

	
	УКУПНО са ПДВ-ом:
	


____. ____. 2018. године                                                                            Потпис овлашћеног  лица
                                                                                     М.П.                           
________________________
ОБРАЗАЦ   3 .                                                                                    
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
У складу са чланом 77. став 4. Закона , под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У
Понуђач_____________________________________________________________,са пословним седиштем у_______________________улица___________________бр.___, испуњава све услове из члана 75. и 76. ЗЈН, дефинисане конкурсном документацијом за ЈН бр. 12/2018, “Радови на асфалтирању путева на територији општине Мало Црниће обликована по партијама“, а за Партију: ___________________________________________________________________________ и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75 ст. 1 тачка 1) ЗЈН;
2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75 ст. 1 тачка 2) ЗЈН;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75 ст. 1 тачка 4) ЗЈН;
4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона),
5. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношење понуде за предметну јавну набавку (чл. 75 ст. 2) ЗЈН;
6. Понуђач испуњава додатне услове:
Кадровски капацитет: Понуђач има тражену лиценцу и 2 грађевинска техничара и 15 рад.
           Технички капацитет: Понуђач има: асфалтну базу минималног капацитета  80 t/času;

-3 ваљка (мањи, већи и комбиновани);

-1 комбиновану грађевинску машину или багер,

-1 грејдер;

-1 финишер;

-3 камиона кипера

Финансијски капацитет:  Понуђач је у претходне 3 године остварио укупан приход од 88.000.000,00 динара и доставио је тражене доказе.
Пословни капацитет: Понуђач је доставио списак изведених радова са потврдом. 
             Понуђач је обишао предметну локацију

	Понуђач је регистрован у Регистру понуђача у АПР и увид у његове податке могу се сагледати путем употребе матичног броја ____________________ и ПИБ _____________________ 

/Навести матични број и ПИБ/
	да
	не


(Заокружити)

Место и број: __________________                                      M.П.                                Потпис овлашћеног  лица                                                       
Датум: _______2018. године                                                                                      ___________________________
НАПОМЕНА:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. Сви понуђачи доказ по овом обрасцу изјаве достављају наручиоцу тако што ће написати број свих партија за које се достављају писмене понуде.
                                                                                                       ОБРАЗАЦ    3а .                                                                                    
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
И З Ј А В У

Подизвођач ________________________________________________________, са пословним седиштем у_______________________улица___________________бр.___, испуњава све услове из члана 75. ЗЈН дефинисане конкурсном документацијом за ЈН бр. 12/2018, “Радови на асфалтирању путева на територији општине Мало Црниће обликована по партијама“, а за Партију: __________________________________________________________ и то:
1. Подизвођач је регистован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75 ст. 1 тачка 1) ЗЈН;
2. Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75 ст. 1 тачка 2) ЗЈН;
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75 ст. 1 тачка 4) ЗЈН;
4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона),
5. Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношење понуде за предметну јавну набавку (чл. 75 ст. 2) ЗЈН;
	Подизвођач је регистрован у Регистру понуђача у АПР и увид у његове податке могу се сагледати путем употребе матичног броја ____________ и ПИБ ____________________ 

/Навести матични број и ПИБ/
	да
	не


(Заокружити)

               Потпис овлашћеног  лица
                                                                                                          Потпис овлашћеног  лица
Место и број: __________________                          M.П.         _______________________                                       
Датум: _______2018. године  
НАПОМЕНА:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. Сви понуђачи доказ по овом обрасцу изјаве достављају наручиоцу тако што ће написати број свих партија за које се достављају писмене понуде.
ОБРАЗАЦ бр. 4                                                                                      
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
__________________________
/ назив понуђача/

__________________________

/адреса понуђача /

__________________________

/датум изјаве/

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду за ЈН бр. 12/218  “Радови на асфалтирању путева на територији општине Мало Црниће“ обликована по партијама, а за Партију:____________________
_____________________________________________________подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

                                                                                  

                      ПОНУЂАЧ

            М.П. 

        ________________________
           (потпис одговорног лица)
Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Сви понуђачи доказ по овом обрасцу изјаве достављају наручиоцу тако што ће написати број свих партија за које се достављају писмене понуде

ОБРАЗАЦ  бр. 5 
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У
Понуђач ________________________________________________________________________
(навести назив понуђача)

у поступку ЈН бр. 12/2018, „Радови на асфалтирању путева на територији општине Мало Црниће обликована по партијама“, а за Партију: _____________________________
___________________________________________________________________________ и то:
    /Овде навести све бројеве партија за које се подноси писмена понуда/

поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.
          Датум 

              Понуђач

_______________________                       М.П.                               ____________________
Напомена: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Сви понуђачи доказ по овом обрасцу изјаве достављају наручиоцу тако што ће написати број свих партија за које се достављају писмене понуде.
 ОБРАЗАЦ бр. 6                                                                                      
________________________________________________
 Назив и адреса понуђача 
Место:_____________

Датум:_____________

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изјављујем под пуном моралном, кривичном и  материјалном одговорношћу да ћу у случају да будем изабран као  најповољнији понуђач  за ЈН бр. 12/218  “Радови на асфалтирању путева на територији општине Мало Црниће“ обликована по партијама, а за Партију:_________________________________________________________________, за потребе наручиоца доставити:

-у тренутку закључења уговора једну бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, регистровану код пословне банке, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист наручиоца, која треба да буде безусловна и платива на први позив са клаузулом „без протеста” и роком важења 30 дана дужим од рока за коначно извршење посла. 
-на дан примопредаје радова по уговору, једну бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року, регистровану код пословне банке, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, а у корист наручиоца, која треба да буде безусловна и платива на први позив са клаузулом „без протеста” и роком важења 30 дана дужим од гарантног рока. 
                                                                                  ПОНУЂАЧ
                                                               М.П.

                                                                                               _______________________________

                                                                                               (потпис одговорног лица понуђача)
Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени представник групе понуђача.
Сви понуђачи доказ по овом обрасцу изјаве достављају наручиоцу тако што ће написати број свих партија за које се достављају писмене понуде.

ЗА ПАРТИЈУ бр: _____                                                                                      ОБРАЗАЦ бр. 7                                                                                          
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

за озбољност понуде
ДУЖНИК: ____________________________________________ 
Седиште: _____________________________________________ 
Матични број: ________________________________________ 
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________ 
Текући рачун: _________________________________________ 
Код банке:_____________________________________________ 
ИЗДАЈЕ                              МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице –
КОРИСНИК: Општинска управа општине Мало Црниће, (Поверилац) 

                          Седиште: Мало Црниће, ул. Маршала Тита 80
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије бр.________________ и овлашћујемо Општинску управу општине Мало Црниће“, ул. Маршала Тита 80, као повериоца, да предату меницу може попунити у висини од 10% вредности понуде без ПДВ-а, за ЈН бр. 12/2018 – Радови на асфалтирању путева на територији општине Мало Црниће, односно за Партију бр: ___, што номинално износи _______________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције  за озбиљност понуде. 

Овлашћујемо Општинску управу општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита 80, као Повериоца, да предату меницу може попунити са клаузулом „безусловна“, „без протеста“, роком доспећа по „виђењу“, наплатива на први позив.
Овлашћујем банку код које имамо рачуне да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема, или нема довољно средстава, или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање____________________________(име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 
Рок важења меничног овлашћења је 60 дана од дана отварања понуда.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца. 

    Датум и место издавања 

  М.П. 
                    Дужник - издавалац менице
  овлашћења 





            
____________________________ 


                 ____________________________ 

            потпис овлашћеног лица
Напомена: Сви понуђачи доказ по овом обрасцу изјаве достављају за сваку партију посебно, па је потребно умножавање овог обрасца  у онолико примерака за колико се достављају писмене понуде.
ЗА ПАРТИЈУ бр: _____                                                                                  ОБРАЗАЦ бр. 7а                                                                                      
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

за добро извршење посла

ДУЖНИК: ____________________________________________ 
Седиште: _____________________________________________ 
Матични број: ________________________________________ 
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________ 
Текући рачун: _________________________________________ 
Код банке:_____________________________________________ 
ИЗДАЈЕ                             МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
                               - за корисника бланко сопствене менице –
КОРИСНИК: Општинска управа општине Мало Црниће“, (Поверилац) 

                          Седиште: Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр 80
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије бр.________________ и овлашћујемо Општинску управу општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр. 80, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора без ПДВ-а,  а за ЈН бр. 12/2018 – Радови на асфалтирању путева на територији општине Мало Црниће, односно за Партију бр: ___, што номинално износи ___________________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције  за добро извршење посла. 
Овлашћујемо Општинску управу општине Мало Црниће ул. Маршала Тита бр.80, као Повериоца, да у своју корист „безусловно“ и „неопозиво“, „без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника. 

Овлашћујем банке код којих имамо рачуне да наплату-плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема, или нема довољно средстава, или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање____________________________(име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.  
Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извшење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова која су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за извођење радова.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца. 

 Датум и место издавања овлашћења                      М.П                          Дужник - издавалац менице
_________________________________ 
                                              _________________________



                                                                           потпис овлашћеног лица
Напомена: Сви понуђачи доказ по овом обрасцу изјаве достављају за сваку партију посебно, па је потребно умножавање овог обрасца  у онолико примерака за колико се достављају писмене понуде.
ЗА ПАРТИЈУ бр: _____                                                                                       ОБРАЗАЦ бр. 7б                                                                                      
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА

За отклањање недостатака у гарантном року

ДУЖНИК: ____________________________________________ 
Седиште: _____________________________________________ 
Матични број: ________________________________________ 
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________ 
Текући рачун: _________________________________________ 
Код банке:_____________________________________________ 
ИЗДАЈЕ                                МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице –
КОРИСНИК: Општинска управа општине Мало Црниће“, (Поверилац) 

                          Седиште: Мало Црниће, ул. Маршала Тита бр 80
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије бр.________________ и овлашћујемо Општинску управу општине Млао Црниће“, ул. Маршала Тита  80, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора без ПДВ-а,  а за ЈН бр. 12/2018 – Радови на асфалтирању путева на територији општине Мало Црниће, односно за Партију бр: ___, што номинално износи ______________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за отклањање недостатака у гарантном року . 

Овлашћујемо Општинску управу општине Мало Црниће“, ул. Маршала Тита  бр. 80, као Повериоца, да у своју корист „безусловно“ и „неопозиво“, „без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника. 

Овлашћујем банке код којих имамо рачуне да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема, или нема довољно средстава, или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање __________________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклањање грешака на захтев Наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок за отклањање грешака односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца. 

 Датум и место издавања овлашћења                      М.П                          Дужник - издавалац менице
_________________________________ 
                                              _________________________



                                                                           потпис овлашћеног лица
Напомена: Сви понуђачи доказ по овом обрасцу изјаве достављају за сваку партију посебно, па је потребно умножавање овог обрасца  у онолико примерака за колико се достављају писмене понуде.
ОБРАЗАЦ бр. 8                                                                                          

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И О ОБИЛАЖЕЊУ ЛОКАЦИЈЕ 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРЕДМЕТНИХ РАДОВА
Самостални/водећи понуђач :_____________________________________________________
______________________________________________________________________________
 (назив и адреса понуђача)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо  дана _____________2018. године обишли локацију која је предмет јавне набавке, а по којој се изводе предметни радови а за ЈН бр. 12/2018 – Радови на асфалтирању путева на територији општине Мало Црниће, Партија бр: ______________________________________ 

______________________________________________________________________________

и том приликом  стекли увид у пројектно-техничку документацију и све информације које нас чине обавештеним, а које су неопходне за припрему писмене понуде. 

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње а на основу предмера и предрачуна радова, техничког описа и пројектно-техничке документације и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у погледу корекције  цени.

У Малом Црнићу, дана ____. ____. 2018.

             За   Наручиоца:                                                                             За  Понуђача:                                                                           
________________________     М.П.

            М.П. __________________________

                Потпис





                           Потпис

Напомена: Понуђачи могу да обиђу терен – локацију.

Ову изјаву оверавају сви понуђачи или сваки овлашћени члан групе понуђача.
Сви понуђачи доказ по овом обрасцу изјаве достављају наручиоцу тако што ће написати број свих партија за које се достављају писмене понуде.

ЗА ПАРТИЈУ бр. ____                                                                                         ОБРАЗАЦ бр. 9                                                                                          

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

_____________________________________
 Назив и адреса понуђача 
Место:_____________

Датум:_____________
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
	Ред. број
	Врста трошка


	Износ 

(у динарима)

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


                                                                                  УКУПНО: ______________________

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Датум:                                                                                                   Потпис овлашћеног  лица                                                  
____. ____. 2018. године                                  M.П.                            _______________________
Напомена: Испунити само у случају појаве горе наведених трошкова.
Сви понуђачи као доказ по овом обрасцу достављају за сваку партију посебно са наводом партије за коју се иста подноси, а све због тога што се за сваку партију закључује посебан уговор,  па је из тих разлога потребно умножавање овог обрасца  и то у онолико примерака за колико се и које партија конкурише.
VI    МОДЕЛ УГОВОРА

Партија бр. 1                                                                                                       
УГОВОР
за извођење радова на асфалтирању пута у насељу Аљудово
(Оквирни модел)

Закључен дана ________. 2018. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и

2. ___________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. _____________________________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________________________;

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 12/2018
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2018. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова на асфалтирању пута у  насељу Аљудово општина Мало Црниће“ чија је укупна површина 474 m2 у улицама: 
-Кп бр. 773, 774 и 775  чија је дужина 137m и ширине 3m и
-Кп бр. 312 КО Аљудово чија је дужина 21m и ширине 3m са припадајућим „лепезама“ за прикључење на друге улице,

и чија је укупна процењена вредност радова 750.000,00  динара  без ПДВ-а, а након спроводеног поступка јавне набавке број  12/2018, за Партију бр. 1 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2018. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 12/2018 а за Партију бр. 1 „Извођење радова на асфалтирању пута у  насељу Аљудово општина Мало Црниће чија је укупна површина 474 m2 у улицама:  Кп бр. 773, 774 и 775  чија је дужина 137m и ширине 3m и -Кп бр. 312 КО Аљудово чија је дужина 21m и ширине 3m са припадајућим „лепезама“ за прикључење на друге улице у складу са пројектно-техничком документацијом, предмером и предрачуном радова, усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2018. године, одредбама овог уговора и захтевом наручиоца.
Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2018. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача. Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена. Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на осову испостављених привремених и окончане ситуације, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2018. године, потписане од стране стручног надзора, у року од 45 дана од пријема оверених привремених, односно окончане ситуације и то након извршене примопредаје радова записничким путем и пошто Извођач радова претходно достави Наручиоцу радова писмени Извештај о томе да су радови изведени квалитативно и квантитативно, односно да су у свему извршени у складу са пројектном документацијом, односно пројектним задатком, предмером и предрачуном радова, овим уговором и захтевом Наручиоца. Комплетну документацију неопходну за оверу привремених и окончане ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Укoлико Извођач радова не достави ситуације са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Члан 6.
Извођач се обавезује да уговорене радов изведе у року од ____ календарских дана од дана увођења у посао. Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова и то: 
- да је Наручилац предао Извођачу неопходну документацију и

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надор констатује у грађевинском дневнику.

Члан 7.
Извођач радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2  дана од сазнања за околност, а најкасније 8 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о томе постигну писмени споразум. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.

Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 8.

Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.
Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу радова на употребу 
1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање недостатака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање недостатака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање недостатака, односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.

Наручилац радова се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће Извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца, важећим прописима,  техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке и захтевом наручиоца и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Извођаћ се обавезује:

· да пре почетка радова Наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова;

· да се строго придржава мера заштите на раду;

· да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

· да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла у уговорном року;

· да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и ореме потребну за извођење уговором преузетих радова;

· да обезбеди безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа својих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

· да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор наручиоца;

· да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте;

· да омогући вршење стручног надзора на објекту;

· да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;

· да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

· да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;

· да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја; 

· да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем  обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.

Члан 11.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од __________2018. године за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Наручилац и Извођач ће именовати по 1 (једног) представника који ће заједно са стручним надзором извршити писмену примопредају радова Записничким путем. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.

УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ   
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извођач радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи 8 (осам) дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од 2 (два) дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 19.

За све што није изричито регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и одредбе других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су се договориле,  да ће све евентуалне спорове и  спорна питања настала из овог Уговора и на други начин  у вези са њим,  настојати да реше мирним путем, то јест споразумно, а ако се у томе не успе,  иста ће се решевати пред Привредним судом у Пожаревцу. 
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе  уговорне стране, од када ће се и примењивати.
Члан 21.

Уговорне стране су овај Уговор од речи до речи прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у садржину одредби овог уговора, па га из тих разлога у свему признају за свој и без примедби га потписују.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у 4 истоветних примерака од којих 1 (један) примерак задржава извођач радова а 3 (три) примерка уговора задржава Наручилац радова за своје потребе.    

                                             У Г О В А Р А Ч И:

       ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                          ЗА  НАРУЧИОЦА

        Д и р е к т о р                                                                                Н А Ч Е Л  Н И К



                                                                                       Општинске управе
__________________________                                              __________________________
                                                                                                  Мирјана Станојевић Јовић 
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

Партија бр. 2                                                                                                   
УГОВОР
за извођење радова на асфалтирању пута у насељу Батуша
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2018. године у Малом Црнићу

Између:
1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и

2. ___________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. _____________________________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________________________;

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 12/2018
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2018. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова на асфалтирању пута  у насељу Батуша општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  1.575m2  у улицама:
-Кп бр. 1144 КО Батуша чија је дужина 133m и ширина 3m;
-Кп бр. 1141 (леви крак) КО Батуша чија је дужина 316m и ширина 3m;
-Кп бр. 1141 (десни крак) КО Батуша чија је дужина 76m и ширина 3m,
и чија је укупна процењена вредност радова 2.500.000,00  динара  без ПДВ-а, а након спроводеног поступка јавне набавке број  12/2018, за Партију бр. 2 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2018. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле
С л е д и: 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 12/2018 Партија бр. 2 „Извођење радова на асфалтирању пута  у насељу Батуша општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.575m2  у улицама:- Кп бр. 1144 КО Батуша чија је дужина 133m и ширина 3m; - Кп бр. 1141 (леви крак) КО Батуша чија је дужина 316m и ширина 3m; - Кп бр. 1141 (десни крак) КО Батуша чија је дужина 76m и ширина 3m, а у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2018. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2018. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача. Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена. Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на осову испостављених привремених и окончане ситуације, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2018. године, потписане од стране стручног надзора, у року од 45 дана од пријема оверених привремених, односно окончане ситуације и то након извршене примопредаје радова записничким путем и пошто Извођач радова претходно достави Наручиоцу радова писмени Извештај о томе да су радови изведени квалитативно и квантитативно, односно да су у свему извршени у складу са пројектном документацијом, односно пројектним задатком, предмером и предрачуном радова, овим уговором и захтевом Наручиоца. Комплетну документацију неопходну за оверу привремених и окончане ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Укoлико Извођач радова не достави ситуације са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Члан 6.
Извођач се обавезује да уговорене радов изведе у року од ____ календарских дана од дана увођења у посао. Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова и то: 

- да је Наручилац предао Извођачу неопходну документацију и

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надор констатује у грађевинском дневнику.

Члан 7.
Извођач радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2  дана од сазнања за околност, а најкасније 8 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о томе постигну писмени споразум. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.

Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 8.

Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.
Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу радова на употребу 
1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање недостатака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање недостатака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање недостатака, односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.

Наручилац радова се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће Извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца, важећим прописима,  техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке и захтевом наручиоца и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Извођаћ се обавезује:

· да пре почетка радова Наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова;

· да се строго придржава мера заштите на раду;

· да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

· да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла у уговорном року;

· да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и ореме потребну за извођење уговором преузетих радова;

· да обезбеди безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа својих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

· да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор наручиоца;

· да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте;

· да омогући вршење стручног надзора на објекту;

· да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;

· да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

· да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;

· да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја; 

· да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем  обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.

Члан 11.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од __________2018. године за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Наручилац и Извођач ће именовати по 1 (једног) представника који ће заједно са стручним надзором извршити писмену примопредају радова Записничким путем. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.

УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ   
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извођач радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи 8 (осам) дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од 2 (два) дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19.

За све што није изричито регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и одредбе других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су се договориле,  да ће све евентуалне спорове и  спорна питања настала из овог Уговора и на други начин  у вези са њим,  настојати да реше мирним путем, то јест споразумно, а ако се у томе не успе,  иста ће се решевати пред Привредним судом у Пожаревцу. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе  уговорне стране, од када ће се и примењивати.
Члан 21.

Уговорне стране су овај Уговор од речи до речи прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у садржину одредби овог уговора, па га из тих разлога у свему признају за свој и без примедби га потписују.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у 4 истоветних примерака од којих 1 (један) примерак задржава извођач радова а 3 (три) примерка уговора задржава Наручилац радова за своје потребе.    

                                             У Г О В А Р А Ч И:

       ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                          ЗА  НАРУЧИОЦА

        Д и р е к т о р                                                                                Н А Ч Е Л  Н И К



                                                                                       Општинске управе
__________________________                                              __________________________
                                                                                                  Мирјана Станојевић Јовић 
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

Партија бр. 3                                                                                                        
УГОВОР
за извођење радова на асфалтирању пута у насељу Божевац
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2018. године у Малом Црнићу

Између:

 1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и

2. _____________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. _____________________________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________________________;

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 12/2018
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2018. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова на асфалтирању пута  у насељу Божевац општина Мало Црниће” чија је укупна површина  3.196m2 у улицама: 

-Кп бр. 1473 КО Божевац чија је дужина 200m и ширина 3m; 

-Кп бр. 1810 КО Божевац чија је дужина 370m  од чега 260m ширине 3,5m и 110m ширине 3m;

-Кп бр. 1633 КО Божевац  чија је дужина 130m и ширина 3m; 

-Кп бр. 749 и 775 КО Божевац чија је дужина 141,5m и ширина 4m; 

-Кп бр. 504 КО Божевац чија је дужина 100m и ширина 4m,  

и чија је укупна процењена вредност радова 5.0833.33,33 динара без ПДВ-а након спроводеног поступка јавне набавке број  12/2018, за Партију бр. 3 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2018. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и :
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 12/2018 Партија бр. 3 „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Божевац општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  3.196m2 у улицама: -Кп бр. 1473 КО Божевац чија је дужина 200m и ширина 3m; -Кп бр. 1810 КО Божевац чија је дужина 370m  од чега 260m ширине 3,5m и 110m ширине 3m; -Кп бр. 1633 КО Божевац  чија је дужина 130m и ширина 3m; -Кп бр. 749 и 775 КО Божевац чија је дужина 141,5m и ширина 4m; -Кп бр. 504 КО Божевац чија је дужина 100m и ширина 4m, а у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2018. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2018. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача. Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена. Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на осову испостављених привремених и окончане ситуације, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2018. године, потписане од стране стручног надзора, у року од 45 дана од пријема оверених привремених, односно окончане ситуације и то након извршене примопредаје радова записничким путем и пошто Извођач радова претходно достави Наручиоцу радова писмени Извештај о томе да су радови изведени квалитативно и квантитативно, односно да су у свему извршени у складу са пројектном документацијом, односно пројектним задатком, предмером и предрачуном радова, овим уговором и захтевом Наручиоца. Комплетну документацију неопходну за оверу привремених и окончане ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Укoлико Извођач радова не достави ситуације са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Члан 6.
Извођач се обавезује да уговорене радов изведе у року од ____ календарских дана од дана увођења у посао. Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова и то: 

- да је Наручилац предао Извођачу неопходну документацију и

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надор констатује у грађевинском дневнику.

Члан 7.
Извођач радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2  дана од сазнања за околност, а најкасније 8 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о томе постигну писмени споразум. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.

Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 8.

Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.
Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу радова на употребу 
1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање недостатака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање недостатака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање недостатака, односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.

Наручилац радова се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће Извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца, важећим прописима,  техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке и захтевом наручиоца и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Извођаћ се обавезује:

· да пре почетка радова Наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова;

· да се строго придржава мера заштите на раду;

· да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

· да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла у уговорном року;

· да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и ореме потребну за извођење уговором преузетих радова;

· да обезбеди безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа својих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

· да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор наручиоца;

· да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте;

· да омогући вршење стручног надзора на објекту;

· да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;

· да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

· да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;

· да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја; 

· да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем  обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.

Члан 11.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од __________2018. године за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Наручилац и Извођач ће именовати по 1 (једног) представника који ће заједно са стручним надзором извршити писмену примопредају радова Записничким путем. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.

УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ   
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извођач радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи 8 (осам) дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од 2 (два) дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19.

За све што није изричито регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и одредбе других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су се договориле,  да ће све евентуалне спорове и  спорна питања настала из овог Уговора и на други начин  у вези са њим,  настојати да реше мирним путем, то јест споразумно, а ако се у томе не успе,  иста ће се решевати пред Привредним судом у Пожаревцу. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе  уговорне стране, од када ће се и примењивати.
Члан 21.

Уговорне стране су овај Уговор од речи до речи прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у садржину одредби овог уговора, па га из тих разлога у свему признају за свој и без примедби га потписују.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у 4 истоветних примерака од којих 1 (један) примерак задржава извођач радова а 3 (три) примерка уговора задржава Наручилац радова за своје потребе.    

                                             У Г О В А Р А Ч И:

       ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                          ЗА  НАРУЧИОЦА

        Д и р е к т о р                                                                                Н А Ч Е Л  Н И К



                                                                                       Општинске управе
__________________________                                              __________________________
                                                                                                  Мирјана Станојевић Јовић 
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

Партија бр. 4                                                                                                        
УГОВОР
за извођење радова на асфалтирању пута у насељу Велико Село
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2018. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и        

2. __________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. _____________________________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________________________;

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 12/2018
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2018. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Велико Село општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.050m2  у улици:

-Кп бр. 1530 КО Велико Село чија је дужина 350m и ширина 3m, 

и чија је укупна процењена вредност радова 1.666.666,67 динара без ПДВ-а након спроводеног поступка јавне набавке број  12/2018, за Партију бр. 4 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2018. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 12/2018 Партија бр. 4 „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Велико Село општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  1.050m2  у улици Кп бр. 1530 КО Велико Село чија је дужина 350m и ширина 3m, 

а у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2018. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2018. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача. Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена. Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на осову испостављених привремених и окончане ситуације, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2018. године, потписане од стране стручног надзора, у року од 45 дана од пријема оверених привремених, односно окончане ситуације и то након извршене примопредаје радова записничким путем и пошто Извођач радова претходно достави Наручиоцу радова писмени Извештај о томе да су радови изведени квалитативно и квантитативно, односно да су у свему извршени у складу са пројектном документацијом, односно пројектним задатком, предмером и предрачуном радова, овим уговором и захтевом Наручиоца. Комплетну документацију неопходну за оверу привремених и окончане ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Укoлико Извођач радова не достави ситуације са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Члан 6.
Извођач се обавезује да уговорене радов изведе у року од ____ календарских дана од дана увођења у посао. Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова и то: 

- да је Наручилац предао Извођачу неопходну документацију и

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надор констатује у грађевинском дневнику.

Члан 7.
Извођач радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2  дана од сазнања за околност, а најкасније 8 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о томе постигну писмени споразум. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.

Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 8.

Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.
Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу радова на употребу 
1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање недостатака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање недостатака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање недостатака, односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.

Наручилац радова се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће Извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца, важећим прописима,  техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке и захтевом наручиоца и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Извођаћ се обавезује:

· да пре почетка радова Наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова;

· да се строго придржава мера заштите на раду;

· да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

· да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла у уговорном року;

· да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и ореме потребну за извођење уговором преузетих радова;

· да обезбеди безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа својих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

· да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор наручиоца;

· да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте;

· да омогући вршење стручног надзора на објекту;

· да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;

· да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

· да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;

· да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја; 

· да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем  обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.

Члан 11.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од __________2018. године за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Наручилац и Извођач ће именовати по 1 (једног) представника који ће заједно са стручним надзором извршити писмену примопредају радова Записничким путем. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.

УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ   
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извођач радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи 8 (осам) дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од 2 (два) дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19.

За све што није изричито регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и одредбе других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су се договориле,  да ће све евентуалне спорове и  спорна питања настала из овог Уговора и на други начин  у вези са њим,  настојати да реше мирним путем, то јест споразумно, а ако се у томе не успе,  иста ће се решевати пред Привредним судом у Пожаревцу. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе  уговорне стране, од када ће се и примењивати.
Члан 21.

Уговорне стране су овај Уговор од речи до речи прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у садржину одредби овог уговора, па га из тих разлога у свему признају за свој и без примедби га потписују.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у 4 истоветних примерака од којих 1 (један) примерак задржава извођач радова а 3 (три) примерка уговора задржава Наручилац радова за своје потребе.    
                                             У Г О В А Р А Ч И:

       ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                          ЗА  НАРУЧИОЦА

        Д и р е к т о р                                                                                Н А Ч Е Л  Н И К



                                                                                       Општинске управе
__________________________                                              __________________________
                                                                                                  Мирјана Станојевић Јовић 
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

Партија бр. 5                                                                                                        
УГОВОР
за извођење радова на асфалтирању пута у насељу Велико Црниће
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2018. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и                 

2. __________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. _____________________________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________________________;

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 12/2018
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2018. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Велико Црниће општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.575m2    у улици:

-Кп бр. 1183 КО Велико Црниће чија је дужина  450m и ширина 3,5m 

и чија је укупна процењена вредност радова 2.500.000,00 динара без ПДВ-а након спроводеног поступка јавне набавке број  12/2018 а за Партији бр. 5 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2018. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 12/2018 Партија бр. 5 „Извођење  радова на асфалтирању пута у насељу Велико Црниће општина Мало Црниће “ чија је укупна површина  1.575m2    у улици Кп бр. 1183 КО Велико Црниће чија је дужина  450m и ширина 3,5m, а у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2018. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2018. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача. Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена. Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на осову испостављених привремених и окончане ситуације, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2018. године, потписане од стране стручног надзора, у року од 45 дана од пријема оверених привремених, односно окончане ситуације и то након извршене примопредаје радова записничким путем и пошто Извођач радова претходно достави Наручиоцу радова писмени Извештај о томе да су радови изведени квалитативно и квантитативно, односно да су у свему извршени у складу са пројектном документацијом, односно пројектним задатком, предмером и предрачуном радова, овим уговором и захтевом Наручиоца. Комплетну документацију неопходну за оверу привремених и окончане ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Укoлико Извођач радова не достави ситуације са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Члан 6.
Извођач се обавезује да уговорене радов изведе у року од ____ календарских дана од дана увођења у посао. Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова и то: 

- да је Наручилац предао Извођачу неопходну документацију и

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надор констатује у грађевинском дневнику.

Члан 7.
Извођач радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2  дана од сазнања за околност, а најкасније 8 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о томе постигну писмени споразум. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.

Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 8.

Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.
Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу радова на употребу 
1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање недостатака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање недостатака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање недостатака, односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.

Наручилац радова се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће Извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца, важећим прописима,  техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке и захтевом наручиоца и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Извођаћ се обавезује:

· да пре почетка радова Наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова;

· да се строго придржава мера заштите на раду;

· да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

· да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла у уговорном року;

· да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и ореме потребну за извођење уговором преузетих радова;

· да обезбеди безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа својих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

· да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор наручиоца;

· да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте;

· да омогући вршење стручног надзора на објекту;

· да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;

· да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

· да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;

· да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја; 

· да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем  обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.

Члан 11.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од __________2018. године за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Наручилац и Извођач ће именовати по 1 (једног) представника који ће заједно са стручним надзором извршити писмену примопредају радова Записничким путем. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.

УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ   
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извођач радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи 8 (осам) дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од 2 (два) дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19.

За све што није изричито регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и одредбе других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су се договориле,  да ће све евентуалне спорове и  спорна питања настала из овог Уговора и на други начин  у вези са њим,  настојати да реше мирним путем, то јест споразумно, а ако се у томе не успе,  иста ће се решевати пред Привредним судом у Пожаревцу. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе  уговорне стране, од када ће се и примењивати.
Члан 21.

Уговорне стране су овај Уговор од речи до речи прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у садржину одредби овог уговора, па га из тих разлога у свему признају за свој и без примедби га потписују.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у 4 истоветних примерака од којих 1 (један) примерак задржава извођач радова а 3 (три) примерка уговора задржава Наручилац радова за своје потребе.    
                                             У Г О В А Р А Ч И:

       ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                          ЗА  НАРУЧИОЦА

        Д и р е к т о р                                                                                Н А Ч Е Л  Н И К



                                                                                       Општинске управе
__________________________                                              __________________________
                                                                                                  Мирјана Станојевић Јовић 
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

Партија бр. 6                                                                                                        
УГОВОР
за извођење радова на асфалтирању пута у насељу Врбница
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2018. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и                 

2. __________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. _____________________________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________________________;

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 12/2018
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2018. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова на  асфалтирању пута у насељу Врбница општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  1.236m2 у улицама:

· Кп бр. 186 КО Врбница чија је дужина  100,5m и ширина 3m;

· Кп бр. 828 КО Врбница чија је дужина  120m и ширина 3,5m;

· Кп бр. 829 КО Врбница чија је дужина  171,42m и ширина 3m;

и чија је укупна процењена вредност радова 2.000.000,00 динара без ПДВ-а  након спроводеног поступка јавне набавке број  12/2018, за Партију бр. 6 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2018. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 12/2018 Партија бр. 6 „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Врбница општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  1.236m2 у улицама: -Кп бр. 186 КО Врбница чија је дужина  100,5m и ширина 3m;

-Кп бр. 828 КО Врбница чија је дужина  120m и ширина 3,5m; -Кп бр. 829 КО Врбница чија је дужина  171,42m и ширина 3m, а у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2018. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2018. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача. Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена. Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на осову испостављених привремених и окончане ситуације, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2018. године, потписане од стране стручног надзора, у року од 45 дана од пријема оверених привремених, односно окончане ситуације и то након извршене примопредаје радова записничким путем и пошто Извођач радова претходно достави Наручиоцу радова писмени Извештај о томе да су радови изведени квалитативно и квантитативно, односно да су у свему извршени у складу са пројектном документацијом, односно пројектним задатком, предмером и предрачуном радова, овим уговором и захтевом Наручиоца. Комплетну документацију неопходну за оверу привремених и окончане ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Укoлико Извођач радова не достави ситуације са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Члан 6.
Извођач се обавезује да уговорене радов изведе у року од ____ календарских дана од дана увођења у посао. Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова и то: 

- да је Наручилац предао Извођачу неопходну документацију и

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надор констатује у грађевинском дневнику.

Члан 7.
Извођач радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2  дана од сазнања за околност, а најкасније 8 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о томе постигну писмени споразум. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.

Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 8.

Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.
Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу радова на употребу 
1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање недостатака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање недостатака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање недостатака, односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.

Наручилац радова се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће Извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца, важећим прописима,  техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке и захтевом наручиоца и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Извођаћ се обавезује:

· да пре почетка радова Наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова;

· да се строго придржава мера заштите на раду;

· да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

· да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла у уговорном року;

· да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и ореме потребну за извођење уговором преузетих радова;

· да обезбеди безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа својих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

· да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор наручиоца;

· да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте;

· да омогући вршење стручног надзора на објекту;

· да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;

· да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

· да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;

· да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја; 

· да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем  обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.

Члан 11.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од __________2018. године за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Наручилац и Извођач ће именовати по 1 (једног) представника који ће заједно са стручним надзором извршити писмену примопредају радова Записничким путем. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.

УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ   
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извођач радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи 8 (осам) дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од 2 (два) дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19.

За све што није изричито регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и одредбе других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су се договориле,  да ће све евентуалне спорове и  спорна питања настала из овог Уговора и на други начин  у вези са њим,  настојати да реше мирним путем, то јест споразумно, а ако се у томе не успе,  иста ће се решевати пред Привредним судом у Пожаревцу. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе  уговорне стране, од када ће се и примењивати.
Члан 21.

Уговорне стране су овај Уговор од речи до речи прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у садржину одредби овог уговора, па га из тих разлога у свему признају за свој и без примедби га потписују.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у 4 истоветних примерака од којих 1 (један) примерак задржава извођач радова а 3 (три) примерка уговора задржава Наручилац радова за своје потребе.    

                                             У Г О В А Р А Ч И:

       ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                          ЗА  НАРУЧИОЦА

        Д и р е к т о р                                                                                Н А Ч Е Л  Н И К



                                                                                       Општинске управе
__________________________                                              __________________________
                                                                                                  Мирјана Станојевић Јовић 
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

Партија бр. 7                                                                                                        
УГОВОР
за извођење радова на асфалтирању пута у насељу Забрега
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2018. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и                 

2. __________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. _____________________________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________________________;

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 12/2018
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2018. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова на  асфалтирању пута у насељу Забрега општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  210m2 у улици:

-Кп бр. 1624 КО Забрега чија је дужина  65m и ширина 3m и лепезом од 15m2 

и чија је укупна процењена вредност радова 316.666,67 динара без ПДВ-а након спроводеног поступка јавне набавке број  12/2018, за Партију бр. 7 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2018. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 12/2018 Партија бр. 7 „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Забрега општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  210m2 у улици Кп бр. 1624 КО Забрега чија је дужина  65m и ширина 3m и лепезом од 15m2, а у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2018. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2018. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача. Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена. Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на осову испостављених привремених и окончане ситуације, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2018. године, потписане од стране стручног надзора, у року од 45 дана од пријема оверених привремених, односно окончане ситуације и то након извршене примопредаје радова записничким путем и пошто Извођач радова претходно достави Наручиоцу радова писмени Извештај о томе да су радови изведени квалитативно и квантитативно, односно да су у свему извршени у складу са пројектном документацијом, односно пројектним задатком, предмером и предрачуном радова, овим уговором и захтевом Наручиоца. Комплетну документацију неопходну за оверу привремених и окончане ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Укoлико Извођач радова не достави ситуације са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Члан 6.
Извођач се обавезује да уговорене радов изведе у року од ____ календарских дана од дана увођења у посао. Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова и то: 

- да је Наручилац предао Извођачу неопходну документацију и

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надор констатује у грађевинском дневнику.

Члан 7.
Извођач радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2  дана од сазнања за околност, а најкасније 8 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о томе постигну писмени споразум. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.

Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 8.

Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.
Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу радова на употребу 
1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање недостатака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање недостатака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање недостатака, односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.

Наручилац радова се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће Извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца, важећим прописима,  техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке и захтевом наручиоца и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Извођаћ се обавезује:

· да пре почетка радова Наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова;

· да се строго придржава мера заштите на раду;

· да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

· да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла у уговорном року;

· да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и ореме потребну за извођење уговором преузетих радова;

· да обезбеди безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа својих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

· да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор наручиоца;

· да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте;

· да омогући вршење стручног надзора на објекту;

· да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;

· да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

· да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;

· да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја; 

· да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем  обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.

Члан 11.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од __________2018. године за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Наручилац и Извођач ће именовати по 1 (једног) представника који ће заједно са стручним надзором извршити писмену примопредају радова Записничким путем. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.

УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ   
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извођач радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи 8 (осам) дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од 2 (два) дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19.

За све што није изричито регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и одредбе других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су се договориле,  да ће све евентуалне спорове и  спорна питања настала из овог Уговора и на други начин  у вези са њим,  настојати да реше мирним путем, то јест споразумно, а ако се у томе не успе,  иста ће се решевати пред Привредним судом у Пожаревцу. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе  уговорне стране, од када ће се и примењивати.
Члан 21.

Уговорне стране су овај Уговор од речи до речи прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у садржину одредби овог уговора, па га из тих разлога у свему признају за свој и без примедби га потписују.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у 4 истоветних примерака од којих 1 (један) примерак задржава извођач радова а 3 (три) примерка уговора задржава Наручилац радова за своје потребе.    

У Г О В А Р А Ч И:

ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                                       ЗА  НАРУЧИОЦА

  Д и р е к т о р                                                                                         Н А Ч Е Л  Н И К



                                                                             Општинске управе
__________________________                                                     __________________________
                                                                                                     Мирјана Станојевић Јовић 
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!
Партија бр. 8                                                                                                        
УГОВОР
за извођење радова на асфалтирању пута у насељу Калиште
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2018. године у Малом Црнићу

Између:

 1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и                 

2. ___________________________________________________________________, улица ____________________________________________________________________бр.____ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. _____________________________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________________________;

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 12/2018
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2018. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова на асфалтирању пута  у насељу Калиште општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  1.050m2  у улици:

-Кп бр.1918 КО Калиште чија је дужина  350m и ширина 3m, 

и чија је укупна процењена вредност радова 1.666.666,67 динара без ПДВ-а, након спроводеног поступка јавне набавке број  12/2018, за Партији бр. 8 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2018. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 12/2018 Партија бр. 8 „Извођење радова на асфалтирању пута  у насељу Калиште општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  1.050m2  у улици Кп бр.1918 КО Калиште чија је дужина  350m и ширина 3m, а у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2018. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2018. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача. Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена. Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на осову испостављених привремених и окончане ситуације, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2018. године, потписане од стране стручног надзора, у року од 45 дана од пријема оверених привремених, односно окончане ситуације и то након извршене примопредаје радова записничким путем и пошто Извођач радова претходно достави Наручиоцу радова писмени Извештај о томе да су радови изведени квалитативно и квантитативно, односно да су у свему извршени у складу са пројектном документацијом, односно пројектним задатком, предмером и предрачуном радова, овим уговором и захтевом Наручиоца. Комплетну документацију неопходну за оверу привремених и окончане ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Укoлико Извођач радова не достави ситуације са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Члан 6.
Извођач се обавезује да уговорене радов изведе у року од ____ календарских дана од дана увођења у посао. Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова и то: 

- да је Наручилац предао Извођачу неопходну документацију и

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надор констатује у грађевинском дневнику.

Члан 7.
Извођач радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2  дана од сазнања за околност, а најкасније 8 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о томе постигну писмени споразум. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.

Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 8.

Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.
Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу радова на употребу 
1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање недостатака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање недостатака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање недостатака, односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.

Наручилац радова се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће Извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца, важећим прописима,  техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке и захтевом наручиоца и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Извођаћ се обавезује:

· да пре почетка радова Наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова;

· да се строго придржава мера заштите на раду;

· да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

· да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла у уговорном року;

· да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и ореме потребну за извођење уговором преузетих радова;

· да обезбеди безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа својих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

· да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор наручиоца;

· да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте;

· да омогући вршење стручног надзора на објекту;

· да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;

· да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

· да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;

· да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја; 

· да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем  обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.

Члан 11.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од __________2018. године за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Наручилац и Извођач ће именовати по 1 (једног) представника који ће заједно са стручним надзором извршити писмену примопредају радова Записничким путем. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.

УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ   
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извођач радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи 8 (осам) дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од 2 (два) дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19.

За све што није изричито регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и одредбе других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су се договориле,  да ће све евентуалне спорове и  спорна питања настала из овог Уговора и на други начин  у вези са њим,  настојати да реше мирним путем, то јест споразумно, а ако се у томе не успе,  иста ће се решевати пред Привредним судом у Пожаревцу. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе  уговорне стране, од када ће се и примењивати.
Члан 21.

Уговорне стране су овај Уговор од речи до речи прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у садржину одредби овог уговора, па га из тих разлога у свему признају за свој и без примедби га потписују.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у 4 истоветних примерака од којих 1 (један) примерак задржава извођач радова а 3 (три) примерка уговора задржава Наручилац радова за своје потребе.    

У Г О В А Р А Ч И:

ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                                       ЗА  НАРУЧИОЦА

  Д и р е к т о р                                                                                         Н А Ч Е Л  Н И К



                                                                             Општинске управе
__________________________                                                     __________________________
                                                                                                     Мирјана Станојевић Јовић 
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

Партија бр. 9                                                                                                        
УГОВОР
за извођење радова на асфалтирању пута у насељу Кобиље
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2018. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и                 

2. __________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. _____________________________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________________________;

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 12/2018
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2018. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Кобиље општина Мало Црниће“ чија је укупна површина 1.260m2  у улицама:

-Кп бр. 705 и 252 КО Кобиље чија је дужина  105m и ширина 3m и 50m ширине 2,5m са лепезом од 20m2;

-Кп бр. 6738 КО Кобиље чија је дужина  153m и ширина 2,5m;

-Кп бр. 6682 КО Кобиље (тзв. Строш) у површини од 308m2;

-Изградња тротоара у центру насеља у дужини од 200m и ширине 2m са уградњом ивичњака у дужини од 200m и то у шест делова: 35x2 (центар насеља), 45x2 (поред школе), 37x2 (поред школе), 31x2 (код чесме), 32x2 (поред трафоа) и 20x2 (центар насеља),
и чија је укупна процењена вредност радова 2.752.983,33 динара без ПДВ-а након спроводеног поступка јавне набавке број  12/2018, за Партији бр. 9 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2018. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 12/2018 Партија бр. 9 „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Кобиље општина Мало Црниће“ чија је укупна површина 1.260m2  у улицама:-Кп бр. 705 и 252 КО Кобиље чија је дужина  105m и ширина 3m и 50m ширине 2,5m са лепезом од 20m2;-Кп бр. 6738 КО Кобиље чија је дужина  153m и ширина 2,5m;-Кп бр. 6682 КО Кобиље (тзв. Строш) у површини од 308m2;-Изградња тротоара у центру насеља у дужини од 200m и ширине 2m са уградњом ивичњака у дужини од 200m и то у шест делова: 35x2 (центар насеља), 45x2 (поред школе), 37x2 (поред школе), 31x2 (код чесме), 32x2 (поред трафоа) и 20x2 (центар насеља), у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2018. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2018. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача. Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена. Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на осову испостављених привремених и окончане ситуације, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2018. године, потписане од стране стручног надзора, у року од 45 дана од пријема оверених привремених, односно окончане ситуације и то након извршене примопредаје радова записничким путем и пошто Извођач радова претходно достави Наручиоцу радова писмени Извештај о томе да су радови изведени квалитативно и квантитативно, односно да су у свему извршени у складу са пројектном документацијом, односно пројектним задатком, предмером и предрачуном радова, овим уговором и захтевом Наручиоца. Комплетну документацију неопходну за оверу привремених и окончане ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Укoлико Извођач радова не достави ситуације са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Члан 6.
Извођач се обавезује да уговорене радов изведе у року од ____ календарских дана од дана увођења у посао. Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова и то: 

- да је Наручилац предао Извођачу неопходну документацију и

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надор констатује у грађевинском дневнику.

Члан 7.
Извођач радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2  дана од сазнања за околност, а најкасније 8 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о томе постигну писмени споразум. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.

Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 8.

Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.
Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу радова на употребу 
1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање недостатака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање недостатака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање недостатака, односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.

Наручилац радова се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће Извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца, важећим прописима,  техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке и захтевом наручиоца и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Извођаћ се обавезује:

· да пре почетка радова Наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова;

· да се строго придржава мера заштите на раду;

· да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

· да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла у уговорном року;

· да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и ореме потребну за извођење уговором преузетих радова;

· да обезбеди безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа својих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

· да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор наручиоца;

· да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте;

· да омогући вршење стручног надзора на објекту;

· да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;

· да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

· да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;

· да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја; 

· да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем  обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.

Члан 11.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од __________2018. године за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Наручилац и Извођач ће именовати по 1 (једног) представника који ће заједно са стручним надзором извршити писмену примопредају радова Записничким путем. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.

УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ   
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извођач радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи 8 (осам) дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога. Одзив Извођача мора бити у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења о недостатку. Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од 2 (два) дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19.

За све што није изричито регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и одредбе других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су се договориле,  да ће све евентуалне спорове и  спорна питања настала из овог Уговора и на други начин  у вези са њим,  настојати да реше мирним путем, то јест споразумно, а ако се у томе не успе,  иста ће се решевати пред Привредним судом у Пожаревцу. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе  уговорне стране, од када ће се и примењивати.
Члан 21.

Уговорне стране су овај Уговор од речи до речи прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у садржину одредби овог уговора, па га из тих разлога у свему признају за свој и без примедби га потписују.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у 4 истоветних примерака од којих 1 (један) примерак задржава извођач радова а 3 (три) примерка уговора задржава Наручилац радова за своје потребе.                                                 

У Г О В А Р А Ч И:

ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                                       ЗА  НАРУЧИОЦА

  Д и р е к т о р                                                                                         Н А Ч Е Л  Н И К



                                                                             Општинске управе
____________________                                                                Мирјана Станојевић Јовић 
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

Партија бр. 10                                                                                                  
УГОВОР
за извођење радова на асфалтирању пута у насељу Крављи До
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2018. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и                 

2. ___________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. _____________________________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________________________;

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 12/2018
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2018. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова на асфалтирању пута у  насељу Крављи До општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  631m2  у улицама:

· Кп бр. 1710 КО Крављи До чија је дужина  127m и ширина 3m;

· Кп бр. 1714 КО Крављи До чија је дужина  100m и ширина 2,5m, 

и чија је укупна процењена вредност радова 1.000.000,00 динара без ПДВ-а након спроводеног поступка јавне набавке број  12/2018, за Партију бр. 10 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2018. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 12/2018 Партија бр. 10 „Извођење радова на асфалтирању пута у  насељу Крављи До општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  631m2  у улицама: Кп бр. 1710 КО Крављи До чија је дужина  127m и ширина 3m;-Кп бр. 1714 КО Крављи До чија је дужина  100m и ширина 2,5m,  у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2018. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2018. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача. Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена. Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на осову испостављених привремених и окончане ситуације, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2018. године, потписане од стране стручног надзора, у року од 45 дана од пријема оверених привремених, односно окончане ситуације и то након извршене примопредаје радова записничким путем и пошто Извођач радова претходно достави Наручиоцу радова писмени Извештај о томе да су радови изведени квалитативно и квантитативно, односно да су у свему извршени у складу са пројектном документацијом, односно пројектним задатком, предмером и предрачуном радова, овим уговором и захтевом Наручиоца. 
Комплетну документацију неопходну за оверу привремених и окончане ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Укoлико Извођач радова не достави ситуације са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Члан 6.
Извођач се обавезује да уговорене радов изведе у року од ____ календарских дана од дана увођења у посао. Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова и то: 

- да је Наручилац предао Извођачу неопходну документацију и

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надор констатује у грађевинском дневнику.

Члан 7.
Извођач радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2  дана од сазнања за околност, а најкасније 8 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о томе постигну писмени споразум. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.

Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 8.

Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.
Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу радова на употребу 
1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање недостатака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање недостатака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање недостатака, односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.

Наручилац радова се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће Извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца, важећим прописима,  техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке и захтевом наручиоца и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Извођаћ се обавезује:

· да пре почетка радова Наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова;

· да се строго придржава мера заштите на раду;

· да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

· да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла у уговорном року;

· да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и ореме потребну за извођење уговором преузетих радова;

· да обезбеди безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа својих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

· да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор наручиоца;

· да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте;

· да омогући вршење стручног надзора на објекту;

· да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;

· да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

· да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;

· да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја; 

· да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем  обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.

Члан 11.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од __________2018. године за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Наручилац и Извођач ће именовати по 1 (једног) представника који ће заједно са стручним надзором извршити писмену примопредају радова Записничким путем. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.

УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ   
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извођач радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи 8 (осам) дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од 2 (два) дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19.

За све што није изричито регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и одредбе других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су се договориле,  да ће све евентуалне спорове и  спорна питања настала из овог Уговора и на други начин  у вези са њим,  настојати да реше мирним путем, то јест споразумно, а ако се у томе не успе,  иста ће се решевати пред Привредним судом у Пожаревцу. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе  уговорне стране, од када ће се и примењивати.
Члан 21.

Уговорне стране су овај Уговор од речи до речи прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у садржину одредби овог уговора, па га из тих разлога у свему признају за свој и без примедби га потписују.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у 4 истоветних примерака од којих 1 (један) примерак задржава извођач радова а 3 (три) примерка уговора задржава Наручилац радова за своје потребе.                                                

У Г О В А Р А Ч И:

ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                                       ЗА  НАРУЧИОЦА

  Д и р е к т о р                                                                                            Н А Ч Е Л  Н И К



                                                                                 Општинске управе
__________________________                                                     __________________________
                                                                                                     Мирјана Станојевић Јовић 
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

Партија бр. 11                                                                                                      
УГОВОР
за извођење радова на асфалтирању пута у насељу Кула
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2018. године у Малом Црнићу

Између:
1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и              
2. ___________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране
Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. _____________________________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________________________;

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 12/2018
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2018. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача за „Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Кула општина Мало Црниће чија је укупна површина  1.845m2  у улицама:

-Кп бр. 7736 и 7737 КО Кула чија је дужина  100m и ширина 2,5m, са  2,5m2 лепезе;

-Кп бр. 4430 КО Кула чија је дужина  38m и ширина 2,5m, са  2,5m2 лепезе;

-Кп бр. 101 КО Кула чија је дужина  129m и ширина 2,5m, са 5m2 лепезе;

-Кп бр. 122 КО Кула чија је дужина 45m и ширина 3m, са  5m2 лепезе;

-Кп бр. 4349 и 4345 КО Кула чија је дужина 73m и ширина 2,5m;

-Кп бр. 575/1 КО Кула само лепеза у површини од 90m2;

-Кп бр. 478 КО Кула чија је дужина 37m и ширина 2m са 6m2 лепезе; 

-Кп бр. 19 КО Кула чија је дужина 48m и ширина 2,5m; 

-Кп бр. 437 КО Кула чија је дужина 30m и ширина 3m са 10m2 лепезе; 

-Кп бр. 523 КО Кула чија је дужина 29,15m и ширина 2,5m; 

-Кп бр. 51 КО Кула чија је дужина 100m и ширина 2,5m; 

-Кп бр. 4201/2 КО Кула чија је дужина 20m и ширина 2,5m,

и чија је укупна процењена вредност радова 2.916.666,67 динара без ПДВ-а након спроводеног поступка јавне набавке број  12/2018, а за Партију бр. 11 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2018. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 12/2018 Партија бр. 11 „Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Кула општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  1.845m2  у улицама: -Кп бр. 7736 и 7737 КО Кула чија је дужина  100m и ширина 2,5m, са  2,5m2 лепезе;-Кп бр. 4430 КО Кула чија је дужина  38m и ширина 2,5m, са  2,5m2 лепезе;-Кп бр. 101 КО Кула чија је дужина  129m и ширина 2,5m, са 5m2 лепезе;-Кп бр. 122 КО Кула чија је дужина 45m и ширина 3m, са  5m2 лепезе;-Кп бр. 4349 и 4345 КО Кула чија је дужина 73m и ширина 2,5m;-Кп бр. 575/1 КО Кула само лепеза у површини од 90m2;-Кп бр. 478 КО Кула чија је дужина 37m и ширина 2m са 6m2 лепезе;-Кп бр. 19 КО Кула чија је дужина 48m и ширина 2,5m; -Кп бр. 437 КО Кула чија је дужина 30m и ширина 3m са 10m2 лепезе;-Кп бр. 523 КО Кула чија је дужина 29,15m и ширина 2,5m;-Кп бр. 51 КО Кула чија је дужина 100m и ширина 2,5m;-Кп бр. 4201/2 КО Кула чија је дужина 20m и ширина 2,5m, а у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2018. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2018. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача. Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена. Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на осову испостављених привремених и окончане ситуације, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2018. године, потписане од стране стручног надзора, у року од 45 дана од пријема оверених привремених, односно окончане ситуације и то након извршене примопредаје радова записничким путем и пошто Извођач радова претходно достави Наручиоцу радова писмени Извештај о томе да су радови изведени квалитативно и квантитативно, односно да су у свему извршени у складу са пројектном документацијом, односно пројектним задатком, предмером и предрачуном радова, овим уговором и захтевом Наручиоца. 

Комплетну документацију неопходну за оверу привремених и окончане ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Укoлико Извођач радова не достави ситуације са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Члан 6.
Извођач се обавезује да уговорене радов изведе у року од ____ календарских дана од дана увођења у посао. Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова и то: 

- да је Наручилац предао Извођачу неопходну документацију и

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надор констатује у грађевинском дневнику.

Члан 7.
Извођач радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2  дана од сазнања за околност, а најкасније 8 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о томе постигну писмени споразум. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.

Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 8.

Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.
Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу радова на употребу 
1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање недостатака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање недостатака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање недостатака, односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.

Наручилац радова се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће Извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца, важећим прописима,  техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке и захтевом наручиоца и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Извођаћ се обавезује:

· да пре почетка радова Наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова;

· да се строго придржава мера заштите на раду;

· да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

· да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла у уговорном року;

· да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и ореме потребну за извођење уговором преузетих радова;

· да обезбеди безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа својих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

· да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор наручиоца;

· да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте;

· да омогући вршење стручног надзора на објекту;

· да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;

· да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

· да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;

· да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја; 

· да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем  обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.

Члан 11.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од __________2018. године за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Наручилац и Извођач ће именовати по 1 (једног) представника који ће заједно са стручним надзором извршити писмену примопредају радова Записничким путем. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.

УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ   
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извођач радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи 8 (осам) дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од 2 (два) дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19.

За све што није изричито регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и одредбе других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су се договориле,  да ће све евентуалне спорове и  спорна питања настала из овог Уговора и на други начин  у вези са њим,  настојати да реше мирним путем, то јест споразумно, а ако се у томе не успе,  иста ће се решевати пред Привредним судом у Пожаревцу. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе  уговорне стране, од када ће се и примењивати.
Члан 21.

Уговорне стране су овај Уговор од речи до речи прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у садржину одредби овог уговора, па га из тих разлога у свему признају за свој и без примедби га потписују.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у 4 истоветних примерака од којих 1 (један) примерак задржава извођач радова а 3 (три) примерка уговора задржава Наручилац радова за своје потребе.        
У Г О В А Р А Ч И:

ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                                       ЗА  НАРУЧИОЦА

  Д и р е к т о р                                                                                            Н А Ч Е Л  Н И К



                                                                                 Општинске управе
__________________________                                                     __________________________
                                                                                                     Мирјана Станојевић Јовић 
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

Партија бр. 12                                                                                                      
УГОВОР
за извођење радова на асфалтирању пута у насељу Мало Градиште
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2018. године у Малом Црнићу

Између:
1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и              
2. _________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. _____________________________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________________________;

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 12/2018
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2018. године.
 УВОДНИ ДЕО: 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова  на асфалтирању пута у  насељу Мало Градиште општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  817,75m2 у улицама:

-Кп бр. 4772/1 и 2299 КО Мало Градиште чија је дужина  127m и ширина 3m, у дужини од 48m и ширине  2,5m;

-Кп бр. 4760 КО Мало Градиште чија је дужина  126,5m и ширина 2,5m,  

и чија је укупна процењена вредност радова 1.250.000,00 динара без ПДВ-а након спроводеног поступка јавне набавке број  12/2018, а за Партију бр. 12 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2018. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 12/2018 Партија бр. 12 „Извођење радова на асфалтирању пута у  насељу Мало Градиште општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  817,75m2 у улицама:-Кп бр. 4772/1 и 2299 КО Мало Градиште чија је дужина  127m и ширина 3m, у дужини од 48m и ширине  2,5m; -Кп бр. 4760 КО Мало Градиште чија је дужина  126,5m и ширина 2,5m, а у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2018. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2018. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача. Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена. Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на осову испостављених привремених и окончане ситуације, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2018. године, потписане од стране стручног надзора, у року од 45 дана од пријема оверених привремених, односно окончане ситуације и то након извршене примопредаје радова записничким путем и пошто Извођач радова претходно достави Наручиоцу радова писмени Извештај о томе да су радови изведени квалитативно и квантитативно, односно да су у свему извршени у складу са пројектном документацијом, односно пројектним задатком, предмером и предрачуном радова, овим уговором и захтевом Наручиоца. 

Комплетну документацију неопходну за оверу привремених и окончане ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Укoлико Извођач радова не достави ситуације са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Члан 6.
Извођач се обавезује да уговорене радов изведе у року од ____ календарских дана од дана увођења у посао. Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова и то: 

- да је Наручилац предао Извођачу неопходну документацију и

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надор констатује у грађевинском дневнику.

Члан 7.
Извођач радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2  дана од сазнања за околност, а најкасније 8 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о томе постигну писмени споразум. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.

Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 8.

Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.
Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу радова на употребу 
1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање недостатака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање недостатака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање недостатака, односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.

Наручилац радова се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће Извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца, важећим прописима,  техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке и захтевом наручиоца и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Извођаћ се обавезује:

· да пре почетка радова Наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова;

· да се строго придржава мера заштите на раду;

· да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

· да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла у уговорном року;

· да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и ореме потребну за извођење уговором преузетих радова;

· да обезбеди безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа својих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

· да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор наручиоца;

· да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте;

· да омогући вршење стручног надзора на објекту;

· да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;

· да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

· да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;

· да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја; 

· да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем  обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.

Члан 11.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од __________2018. године за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Наручилац и Извођач ће именовати по 1 (једног) представника који ће заједно са стручним надзором извршити писмену примопредају радова Записничким путем. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.

УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ   
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извођач радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи 8 (осам) дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од 2 (два) дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19.

За све што није изричито регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и одредбе других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су се договориле,  да ће све евентуалне спорове и  спорна питања настала из овог Уговора и на други начин  у вези са њим,  настојати да реше мирним путем, то јест споразумно, а ако се у томе не успе,  иста ће се решевати пред Привредним судом у Пожаревцу. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе  уговорне стране, од када ће се и примењивати.
Члан 21.

Уговорне стране су овај Уговор од речи до речи прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у садржину одредби овог уговора, па га из тих разлога у свему признају за свој и без примедби га потписују.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у 4 истоветних примерака од којих 1 (један) примерак задржава извођач радова а 3 (три) примерка уговора задржава Наручилац радова за своје потребе.      

                                              У Г О В А Р А Ч И:

ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                                       ЗА  НАРУЧИОЦА

  Д и р е к т о р                                                                                            Н А Ч Е Л  Н И К



                                                                                 Општинске управе
__________________________                                                     __________________________
                                                                                                     Мирјана Станојевић Јовић 
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

Партија бр. 13                                                                                                      
УГОВОР
за извођење радова на асфалтирању пута у насељу Мало Црниће
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2018. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и              
2. ___________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. _____________________________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________________________;

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 12/2018
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2018. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Мало Црниће општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  1.572,50m2  у следећим  улицама:

-Кп бр. 1657/20 и 1691 КО Мало Црниће чија је дужина  145m  и ширина 2,5m са  5m2 лепезе;

-Кп бр. 1723 и 2462 КО Мало Црниће чија је дужина 50m и ширина 2m са  5m2 лепезе;

-Кп бр. 1262 КО Мало Црниће чија је дужина 40m и ширина 2m са  5m2 лепезе;

-Кп бр. 1025 КО Мало Црниће чија је дужина 200m и ширина 2m са  5m2 лепезе;

-Кп бр. 891 КО Мало Црниће чија је дужина 182,85m и ширина 2m са  5m2 лепезе;

-Кп бр. 1447 КО Мало Црниће чија је дужина 88m и ширина 2m са  5m2 лепезе;

и чија је  укупна процењена вредност радова 2.500.000,00 динара без ПДВ-а, након спроводеног поступка јавне набавке број  12/2018, за Партији бр. 13  на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2018. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 12/2018, Партија бр. 13 „Извођење  радова  на асфалтирању пута у насељу Мало Црниће општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  1.572,50m2  у следећим  улицама:-Кп бр. 1657/20 и 1691 КО Мало Црниће чија је дужина  145m  и ширина 2,5m са  5m2 лепезе;-Кп бр. 1723 и 2462 КО Мало Црниће чија је дужина 50m и ширина 2m са  5m2 лепезе;-Кп бр. 1262 КО Мало Црниће чија је дужина 40m и ширина 2m са  5m2 лепезе;-Кп бр. 1025 КО Мало Црниће чија је дужина 200m и ширина 2m са  5m2 лепезе;-Кп бр. 891 КО Мало Црниће чија је дужина 182,85m и ширина 2m са  5m2 лепезе;-Кп бр. 1447 КО Мало Црниће чија је дужина 88m и ширина 2m са  5m2 лепезе  а у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2018. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2018. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача. Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена. Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на осову испостављених привремених и окончане ситуације, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2018. године, потписане од стране стручног надзора, у року од 45 дана од пријема оверених привремених, односно окончане ситуације и то након извршене примопредаје радова записничким путем и пошто Извођач радова претходно достави Наручиоцу радова писмени Извештај о томе да су радови изведени квалитативно и квантитативно, односно да су у свему извршени у складу са пројектном документацијом, односно пројектним задатком, предмером и предрачуном радова, овим уговором и захтевом Наручиоца. 

Комплетну документацију неопходну за оверу привремених и окончане ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Укoлико Извођач радова не достави ситуације са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Члан 6.
Извођач се обавезује да уговорене радов изведе у року од ____ календарских дана од дана увођења у посао. Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова и то: 

- да је Наручилац предао Извођачу неопходну документацију и

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надор констатује у грађевинском дневнику.

Члан 7.
Извођач радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2  дана од сазнања за околност, а најкасније 8 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о томе постигну писмени споразум. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.

Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 8.

Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.
Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу радова на употребу 
1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање недостатака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање недостатака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање недостатака, односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.

Наручилац радова се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће Извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца, важећим прописима,  техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке и захтевом наручиоца и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Извођаћ се обавезује:

· да пре почетка радова Наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова;

· да се строго придржава мера заштите на раду;

· да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

· да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла у уговорном року;

· да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и ореме потребну за извођење уговором преузетих радова;

· да обезбеди безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа својих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

· да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор наручиоца;

· да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте;

· да омогући вршење стручног надзора на објекту;

· да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;

· да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

· да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;

· да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја; 

· да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем  обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.

Члан 11.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од __________2018. године за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Наручилац и Извођач ће именовати по 1 (једног) представника који ће заједно са стручним надзором извршити писмену примопредају радова Записничким путем. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.

УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ   
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извођач радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи 8 (осам) дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.Одзив Извођача мора бити у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења о недостатку.Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од 2 (два) дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19.

За све што није изричито регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и одредбе других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су се договориле,  да ће све евентуалне спорове и  спорна питања настала из овог Уговора и на други начин  у вези са њим,  настојати да реше мирним путем, то јест споразумно, а ако се у томе не успе,  иста ће се решевати пред Привредним судом у Пожаревцу. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе  уговорне стране, од када ће се и примењивати.
Члан 21.

Уговорне стране су овај Уговор од речи до речи прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у садржину одредби овог уговора, па га из тих разлога у свему признају за свој и без примедби га потписују.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у 4 истоветних примерака од којих 1 (један) примерак задржава извођач радова а 3 (три) примерка уговора задржава Наручилац радова за своје потребе.      

                                              У Г О В А Р А Ч И:

ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                                       ЗА  НАРУЧИОЦА

  Д и р е к т о р                                                                                            Н А Ч Е Л  Н И К



                                                                                 Општинске управе
__________________________                                                     Мирјана Станојевић Јовић
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

Партија бр. 14                                                                                                      
УГОВОР
за извођење радова на асфалтирању пута у насељу Салаковац
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2018. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и              
2. _________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. _____________________________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________________________;

 (у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 12/2018
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2018. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова  на асфалтирању пута  у насељу Салаковац општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  1.834m2  у улицама:

-Кп бр. 386 КО Салаковац чија је дужина 335,40m и ширина 3,5m;

-Кп бр. 2252 КО Салаковац чија је дужина 100m и ширина 3m;

-Кп бр. 839 КО Салаковац чија је дужина 76,80m и ширина  2,5m,

-Кп бр. 364 КО Салаковац чија је дужина 84m и ширина 2m;

и чија је укупна процењена вредност радова 3.333.333,33 динара без ПДВ-а, након спроводеног поступка јавне набавке број  12/2018, за Партију бр. 14 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2018. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 12/2018 Партија бр. 14 „Извођење радова на асфалтирању пута  у насељу Салаковац општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  1.834m2  у улицама: -Кп бр. 386 КО Салаковац чија је дужина 335,40m и ширина 3,5m; -Кп бр. 2252 КО Салаковац чија је дужина 100m и ширина 3m; -Кп бр. 839 КО Салаковац чија је дужина 76,80m и ширина  2,5m; -Кп бр. 364 КО Салаковац чија је дужина 84m и ширина 2m, а у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2018. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2018. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача. Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена. Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на осову испостављених привремених и окончане ситуације, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2018. године, потписане од стране стручног надзора, у року од 45 дана од пријема оверених привремених, односно окончане ситуације и то након извршене примопредаје радова записничким путем и пошто Извођач радова претходно достави Наручиоцу радова писмени Извештај о томе да су радови изведени квалитативно и квантитативно, односно да су у свему извршени у складу са пројектном документацијом, односно пројектним задатком, предмером и предрачуном радова, овим уговором и захтевом Наручиоца. 

Комплетну документацију неопходну за оверу привремених и окончане ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Укoлико Извођач радова не достави ситуације са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Члан 6.
Извођач се обавезује да уговорене радов изведе у року од ____ календарских дана од дана увођења у посао. Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова и то: 

- да је Наручилац предао Извођачу неопходну документацију и

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надор констатује у грађевинском дневнику.

Члан 7.
Извођач радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2  дана од сазнања за околност, а најкасније 8 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о томе постигну писмени споразум. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.

Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 8.

Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.
Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу радова на употребу 
1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање недостатака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање недостатака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање недостатака, односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.

Наручилац радова се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће Извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца, важећим прописима,  техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке и захтевом наручиоца и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Извођаћ се обавезује:

· да пре почетка радова Наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова;

· да се строго придржава мера заштите на раду;

· да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

· да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла у уговорном року;

· да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и ореме потребну за извођење уговором преузетих радова;

· да обезбеди безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа својих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

· да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор наручиоца;

· да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте;

· да омогући вршење стручног надзора на објекту;

· да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;

· да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

· да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;

· да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја; 

· да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем  обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.

Члан 11.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од __________2018. године за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Наручилац и Извођач ће именовати по 1 (једног) представника који ће заједно са стручним надзором извршити писмену примопредају радова Записничким путем. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.

УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ   
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извођач радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи 8 (осам) дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.Одзив Извођача мора бити у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења о недостатку.Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од 2 (два) дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19.

За све што није изричито регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и одредбе других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су се договориле,  да ће све евентуалне спорове и  спорна питања настала из овог Уговора и на други начин  у вези са њим,  настојати да реше мирним путем, то јест споразумно, а ако се у томе не успе,  иста ће се решевати пред Привредним судом у Пожаревцу. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе  уговорне стране, од када ће се и примењивати.
Члан 21.

Уговорне стране су овај Уговор од речи до речи прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у садржину одредби овог уговора, па га из тих разлога у свему признају за свој и без примедби га потписују.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у 4 истоветних примерака од којих 1 (један) примерак задржава извођач радова а 3 (три) примерка уговора задржава Наручилац радова за своје потребе.      

У Г О В А Р А Ч И:

ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                                       ЗА  НАРУЧИОЦА

  Д и р е к т о р                                                                                            Н А Ч Е Л  Н И К



                                                                                 Општинске управе
__________________________                                                     Мирјана Станојевић Јовић
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

Партија бр. 15                                                                                                      
УГОВОР
за извођење радова на асфалтирању пута у насељу Смољинац
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2018. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и              
2. _________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. _____________________________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________________________;

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 12/2018
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2018. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Смољинац општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  2.700m2  у улици:
-Кп бр. 1768, 1033, 1045 и 1113 КО Смољинац чија је дужина 900m и ширина  3m 

и чија је укупна процењена вредност радова 4.212.500,00 динара без ПДВ-а, након спроводеног поступка јавне набавке број  12/2018, за Партију бр. 15 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2018. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 12/2018 Партија бр. 15 „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Смољинац општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  2.700m2  у улици Кп бр. 1768, 1033, 1045 и 1113 КО Смољинац чија је дужина 900m и ширина  3m, а у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2018. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2018. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача. Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена. Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на осову испостављених привремених и окончане ситуације, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2018. године, потписане од стране стручног надзора, у року од 45 дана од пријема оверених привремених, односно окончане ситуације и то након извршене примопредаје радова записничким путем и пошто Извођач радова претходно достави Наручиоцу радова писмени Извештај о томе да су радови изведени квалитативно и квантитативно, односно да су у свему извршени у складу са пројектном документацијом, односно пројектним задатком, предмером и предрачуном радова, овим уговором и захтевом Наручиоца. 

Комплетну документацију неопходну за оверу привремених и окончане ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Укoлико Извођач радова не достави ситуације са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Члан 6.
Извођач се обавезује да уговорене радов изведе у року од ____ календарских дана од дана увођења у посао. Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова и то: 

- да је Наручилац предао Извођачу неопходну документацију и

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надор констатује у грађевинском дневнику.

Члан 7.
Извођач радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2  дана од сазнања за околност, а најкасније 8 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о томе постигну писмени споразум. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.

Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 8.

Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.
Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу радова на употребу 
1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање недостатака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање недостатака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање недостатака, односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.

Наручилац радова се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће Извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца, важећим прописима,  техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке и захтевом наручиоца и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Извођаћ се обавезује:

· да пре почетка радова Наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова;

· да се строго придржава мера заштите на раду;

· да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

· да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла у уговорном року;

· да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и ореме потребну за извођење уговором преузетих радова;

· да обезбеди безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа својих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

· да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор наручиоца;

· да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте;

· да омогући вршење стручног надзора на објекту;

· да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;

· да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

· да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;

· да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја; 

· да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем  обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.

Члан 11.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од __________2018. године за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Наручилац и Извођач ће именовати по 1 (једног) представника који ће заједно са стручним надзором извршити писмену примопредају радова Записничким путем. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.

УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ   
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извођач радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи 8 (осам) дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.Одзив Извођача мора бити у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења о недостатку.Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од 2 (два) дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19.

За све што није изричито регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и одредбе других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су се договориле,  да ће све евентуалне спорове и  спорна питања настала из овог Уговора и на други начин  у вези са њим,  настојати да реше мирним путем, то јест споразумно, а ако се у томе не успе,  иста ће се решевати пред Привредним судом у Пожаревцу. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе  уговорне стране, од када ће се и примењивати.
Члан 21.

Уговорне стране су овај Уговор од речи до речи прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у садржину одредби овог уговора, па га из тих разлога у свему признају за свој и без примедби га потписују.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у 4 истоветних примерака од којих 1 (један) примерак задржава извођач радова а 3 (три) примерка уговора задржава Наручилац радова за своје потребе.      

У Г О В А Р А Ч И:

ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                                       ЗА  НАРУЧИОЦА

  Д и р е к т о р                                                                                            Н А Ч Е Л  Н И К



                                                                                 Општинске управе
__________________________                                                     Мирјана Станојевић Јовић
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

Партија бр. 16                                                                                                      
УГОВОР
за извођење радова на пресвлачењу улица у насељу Топоница
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2018. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и              
2. __________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. _____________________________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________________________;

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 12/2018
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2018. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова на пресвлачењу улица  у насељу Топоница општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  1.700m2  у улицама:

-Кп бр. 126 КО Топоница чија је дужина 180m и ширина  2,5m;

-Кп бр. 8737 КО Топоница чија је дужина 150m и ширина  2m;

-Кп бр. 810 и 8749 КО Топоница чија је дужина 300m и ширина  2m;

-Кп бр. 8717 и 8720 КО Топоница чија је дужина 100m и ширина  2,5m и 50m дужине и 2m ширине,

и чија је укупна процењена вредност радова 2.500.000,00 динара без ПДВ-а након спроводеног поступка јавне набавке број  12/2018, за Партију бр. 16 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2018. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:


Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 12/2018 Партија бр. 16 „Извођење радови на пресвлачењу улица у насељу Топоница општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  1.700m2  у улицама:-Кп бр. 126 КО Топоница чија је дужина 180m и ширина  2,5m; -Кп бр. 8737 КО Топоница чија је дужина 150m и ширина  2m; -Кп бр. 810 и 8749 КО Топоница чија је дужина 300m и ширина  2m; -Кп бр. 8717 и 8720 КО Топоница чија је дужина 100m и ширина  2,5m и 50m дужине и 2m ширине, у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2018. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2018. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача. Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена. Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на осову испостављених привремених и окончане ситуације, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2018. године, потписане од стране стручног надзора, у року од 45 дана од пријема оверених привремених, односно окончане ситуације и то након извршене примопредаје радова записничким путем и пошто Извођач радова претходно достави Наручиоцу радова писмени Извештај о томе да су радови изведени квалитативно и квантитативно, односно да су у свему извршени у складу са пројектном документацијом, односно пројектним задатком, предмером и предрачуном радова, овим уговором и захтевом Наручиоца. 

Комплетну документацију неопходну за оверу привремених и окончане ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Укoлико Извођач радова не достави ситуације са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Члан 6.
Извођач се обавезује да уговорене радов изведе у року од ____ календарских дана од дана увођења у посао. Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова и то: 

- да је Наручилац предао Извођачу неопходну документацију и

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надор констатује у грађевинском дневнику.

Члан 7.
Извођач радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2  дана од сазнања за околност, а најкасније 8 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о томе постигну писмени споразум. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.

Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 8.

Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.
Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу радова на употребу 
1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање недостатака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање недостатака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање недостатака, односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.

Наручилац радова се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће Извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца, важећим прописима,  техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке и захтевом наручиоца и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Извођаћ се обавезује:

· да пре почетка радова Наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова;

· да се строго придржава мера заштите на раду;

· да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

· да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла у уговорном року;

· да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и ореме потребну за извођење уговором преузетих радова;

· да обезбеди безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа својих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

· да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор наручиоца;

· да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте;

· да омогући вршење стручног надзора на објекту;

· да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;

· да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

· да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;

· да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја; 

· да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем  обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.

Члан 11.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од __________2018. године за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Наручилац и Извођач ће именовати по 1 (једног) представника који ће заједно са стручним надзором извршити писмену примопредају радова Записничким путем. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.

УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ   
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извођач радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи 8 (осам) дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.Одзив Извођача мора бити у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења о недостатку.Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од 2 (два) дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19.

За све што није изричито регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и одредбе других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су се договориле,  да ће све евентуалне спорове и  спорна питања настала из овог Уговора и на други начин  у вези са њим,  настојати да реше мирним путем, то јест споразумно, а ако се у томе не успе,  иста ће се решевати пред Привредним судом у Пожаревцу. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе  уговорне стране, од када ће се и примењивати.
Члан 21.

Уговорне стране су овај Уговор од речи до речи прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у садржину одредби овог уговора, па га из тих разлога у свему признају за свој и без примедби га потписују.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у 4 истоветних примерака од којих 1 (један) примерак задржава извођач радова а 3 (три) примерка уговора задржава Наручилац радова за своје потребе.      

У Г О В А Р А Ч И:

ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                                       ЗА  НАРУЧИОЦА

  Д и р е к т о р                                                                                            Н А Ч Е Л  Н И К



                                                                                 Општинске управе
__________________________                                                     Мирјана Станојевић Јовић
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

Партија бр. 17                                                                                                     
УГОВОР
за извођење радова на асфалтирању пута у насељу Црљенац
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2018. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и              
2. _________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. _____________________________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________________________;

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 12/2018
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2018. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Црљенац општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  1.652,50m2  у улицама:

-Кп бр. 718 КО Црљенац чија је дужина 176m и ширина  3m са три лепезе површине 168m2, 

-Кп бр. 720 КО Црљенац чија је дужина 80m и ширина  2m са једном лепезом 10m2;

-Кп бр. 721 КО Црљенац чија је дужина 150m и ширина  2m са једном лепезом 8m2;

-Кп бр. 324 КО Црљенац чија је дужина 55m и ширина  2,5m са једном лепезом 10m2;

-Кп бр. 328 КО Црљенац чија је дужина 20m и ширина  2m;

-Кп бр. 341 КО Црљенац чија је дужина 105m и ширина  2m;

-Кп бр. 279 КО Црљенац чија је дужина 57,63m и ширина  2m,

и чија је укупна процењена вредност  радова 2.500.000,00 динара без ПДВ-а, након спроводеног поступка јавне набавке број  12/2018, за Партију бр. 17 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2018. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 12/2018 Партија бр. 17 „Извођење радова на асфалтирању пута у насељу Црљенац општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  1.652,50m2  у улицама: -Кп бр. 718 КО Црљенац чија је дужина 176m и ширина  3m са три лепезе површине 168m2;-Кп бр. 720 КО Црљенац чија је дужина 80m и ширина  2m са једном лепезом 10m2; -Кп бр. 721 КО Црљенац чија је дужина 150m и ширина  2m са једном лепезом 8m2; -Кп бр. 324 КО Црљенац чија је дужина 55m и ширина  2,5m са једном лепезом 10m2; -Кп бр. 328 КО Црљенац чија је дужина 20m и ширина  2m; -Кп бр. 341 КО Црљенац чија је дужина 105m и ширина  2m; -Кп бр. 279 КО Црљенац чија је дужина 57,63m и ширина  2m, а у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2018. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2018. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача. Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена. Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на осову испостављених привремених и окончане ситуације, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2018. године, потписане од стране стручног надзора, у року од 45 дана од пријема оверених привремених, односно окончане ситуације и то након извршене примопредаје радова записничким путем и пошто Извођач радова претходно достави Наручиоцу радова писмени Извештај о томе да су радови изведени квалитативно и квантитативно, односно да су у свему извршени у складу са пројектном документацијом, односно пројектним задатком, предмером и предрачуном радова, овим уговором и захтевом Наручиоца. 

Комплетну документацију неопходну за оверу привремених и окончане ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Укoлико Извођач радова не достави ситуације са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Члан 6.
Извођач се обавезује да уговорене радов изведе у року од ____ календарских дана од дана увођења у посао. Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова и то: 

- да је Наручилац предао Извођачу неопходну документацију и

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надор констатује у грађевинском дневнику.

Члан 7.
Извођач радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2  дана од сазнања за околност, а најкасније 8 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о томе постигну писмени споразум. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.

Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 8.

Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.
Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу радова на употребу 
1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање недостатака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање недостатака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање недостатака, односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.

Наручилац радова се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће Извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца, важећим прописима,  техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке и захтевом наручиоца и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Извођаћ се обавезује:

· да пре почетка радова Наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова;

· да се строго придржава мера заштите на раду;

· да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

· да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла у уговорном року;

· да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и ореме потребну за извођење уговором преузетих радова;

· да обезбеди безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа својих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

· да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор наручиоца;

· да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте;

· да омогући вршење стручног надзора на објекту;

· да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;

· да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

· да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;

· да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја; 

· да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем  обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.

Члан 11.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од __________2018. године за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Наручилац и Извођач ће именовати по 1 (једног) представника који ће заједно са стручним надзором извршити писмену примопредају радова Записничким путем. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.

УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ   
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извођач радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи 8 (осам) дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.
Одзив Извођача мора бити у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења о недостатку.
Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од 2 (два) дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19.

За све што није изричито регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и одредбе других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су се договориле,  да ће све евентуалне спорове и  спорна питања настала из овог Уговора и на други начин  у вези са њим,  настојати да реше мирним путем, то јест споразумно, а ако се у томе не успе,  иста ће се решевати пред Привредним судом у Пожаревцу. Уговор ступа на снагу даном потписивања обе  уговорне стране, од када ће се и примењивати.
Члан 21.

Уговорне стране су овај Уговор од речи до речи прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у садржину одредби овог уговора, па га из тих разлога у свему признају за свој и без примедби га потписују.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у 4 истоветних примерака од којих 1 (један) примерак задржава извођач радова а 3 (три) примерка уговора задржава Наручилац радова за своје потребе.                                                

У Г О В А Р А Ч И:

ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                                       ЗА  НАРУЧИОЦА

  Д и р е к т о р                                                                                            Н А Ч Е Л  Н И К



                                                                                Општинске управе
__________________________                                                     __________________________
                                                                                                       Мирјана Станојевић Јовић                                                                                             
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

Партија бр.  18                                                                                                    
УГОВОР
за извођење радова на асфалтирању пута у  насељу Шапине
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2018. године у Малом Црнићу

Између:

1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и              
2. __________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. _____________________________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________________________;

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 12/2018
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2018. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова на асфалтирању пута у  насељу Шапине општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  1.480m2  у улицама:

· Кп бр. 181 КО Шапине чија је дужина 260m и ширина  3m;

· Кп бр. 22 КО Шапине чија је дужина 104m   ширине  2,5m,

и чија је укупна процењена вредност радова 1.666.666,67 динара без ПДВ-а, након спроводеног поступка јавне набавке број  12/2018, за Партију бр. 18 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2018. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 12/2018 Партија бр. 18 „Извођење радова на асфалтирању пута у  насељу Шапине општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  1.480m2  у улицама: -Кп бр. 181 КО Шапине чија је дужина 260m и ширина  3m и -Кп бр. 22 КО Шапине чија је дужина 104m   ширине  2,5m, у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2018. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2018. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача. Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена. Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на осову испостављених привремених и окончане ситуације, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2018. године, потписане од стране стручног надзора, у року од 45 дана од пријема оверених привремених, односно окончане ситуације и то након извршене примопредаје радова записничким путем и пошто Извођач радова претходно достави Наручиоцу радова писмени Извештај о томе да су радови изведени квалитативно и квантитативно, односно да су у свему извршени у складу са пројектном документацијом, односно пројектним задатком, предмером и предрачуном радова, овим уговором и захтевом Наручиоца. 

Комплетну документацију неопходну за оверу привремених и окончане ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Укoлико Извођач радова не достави ситуације са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Члан 6.
Извођач се обавезује да уговорене радов изведе у року од ____ календарских дана од дана увођења у посао. Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова и то: 

- да је Наручилац предао Извођачу неопходну документацију и

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надор констатује у грађевинском дневнику.

Члан 7.
Извођач радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2  дана од сазнања за околност, а најкасније 8 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о томе постигну писмени споразум. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.

Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 8.

Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.
Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу радова на употребу 
1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање недостатака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање недостатака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање недостатака, односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.

Наручилац радова се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће Извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца, важећим прописима,  техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке и захтевом наручиоца и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Извођаћ се обавезује:

· да пре почетка радова Наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова;

· да се строго придржава мера заштите на раду;

· да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

· да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла у уговорном року;

· да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и ореме потребну за извођење уговором преузетих радова;

· да обезбеди безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа својих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

· да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор наручиоца;

· да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте;

· да омогући вршење стручног надзора на објекту;

· да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;

· да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

· да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;

· да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја; 

· да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем  обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.

Члан 11.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од __________2018. године за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Наручилац и Извођач ће именовати по 1 (једног) представника који ће заједно са стручним надзором извршити писмену примопредају радова Записничким путем. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.

УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ   
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извођач радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи 8 (осам) дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од 2 (два) дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19.

За све што није изричито регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и одредбе других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су се договориле,  да ће све евентуалне спорове и  спорна питања настала из овог Уговора и на други начин  у вези са њим,  настојати да реше мирним путем, то јест споразумно, а ако се у томе не успе,  иста ће се решевати пред Привредним судом у Пожаревцу. Уговор ступа на снагу даном потписивања обе  уговорне стране, од када ће се и примењивати.
Члан 21.

Уговорне стране су овај Уговор од речи до речи прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у садржину одредби овог уговора, па га из тих разлога у свему признају за свој и без примедби га потписују.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у 4 истоветних примерака од којих 1 (један) примерак задржава извођач радова а 3 (три) примерка уговора задржава Наручилац радова за своје потребе.   

У Г О В А Р А Ч И:

ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                                       ЗА  НАРУЧИОЦА

  Д и р е к т о р                                                                                            Н А Ч Е Л  Н И К



                                                                                 Општинске управе
__________________________                                                     __________________________
                                                                                                       Мирјана Станојевић Јовић                                                                                             
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!

Партија бр. 19  

УГОВОР
за извођење радова на асфалтирању пута у насељу Шљивовац
(Оквирни модел)

Закључен дана ________.2018. године у Малом Црнићу

Између:
1. Општинске управе општине Мало Црниће, ул. Маршала Тита  80, 12311 Мало Црниће, Матични број: 07345534, ПИБ: 101336839, Текући рачун бр: 840-532641-86 који се води код Управе за јавна плаћања-трезор Пожаревац, коју заступа начелник,  Мирјана Станојевић Јовић, дипломирани правник, (у даљем тексту: Наручилац радова),  с једне и              
2. __________________________________________________________________, улица ___________________________________________________________________________ Матични број:  ___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр. _________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа директор _______________________________,  у даљем тексту: (Извођач радова), са друге стране

Опционо: чланови групе, односно подизвођачи 
1. _____________________________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________________________;

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)
О следећем:

Основ уговора:

ЈН број 12/2018
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2018. године.
 УВОДНИ ДЕО: 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао извођача за „Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Шљивовац општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  1.300m2  у улици:

-Кп бр. 725, 500, 501 и 503 КО Шљивовац чија је дужина 520m   ширине  2,5m,

и чија је укупна процењена вредност радова 2.083.333,33 динара без ПДВ-а, након спроводеног поступка јавне набавке број  12/2018, за Партији бр. 19 на основу понуде понуђача бр. ______ од _______2018. године, те се из тих разлога и определио да са истим понуђачем закључи уговор за извођење предметних радова  на начин како доле 
С л е д и: 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2. 

Предмет уговора је извођење радова по ЈН бр. 12/2018 Партија бр. 19 „Извођење радова  на асфалтирању пута у насељу Шљивовац општина Мало Црниће“ чија је укупна површина  1.300m2  у улици: -Кп бр. 725, 500, 501 и 503 КО Шљивовац чија је дужина 520m   ширине  2,5m, а у складу са усвојеном понудом Извођача радова број ______ од ________2018. године, предмером и предрачуном радова, законским прописима који регулишу извођење радова који су предмет овог уговора, те одредбама овог уговора и захтевом наручиоца. 

Ради извршења радова који су предмет уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно, за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
УГОВОРЕНА ЦЕНА:

Члан 3.
Уговарачи су се споразумели да  цена за извођење радова по овом уговору буде
        -  Радови: _______________ без ПДВ-а динара;

   -  ПДВ: _________________ динара; 

   -  СВЕГА: _______________са ПДВ-ом динара,
а све у складу са предмером и предрачуном радова и усвојеном понудом извођача радова бр. __________ од _________2018. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача. 
Стварна вредност радова утврдиће се на основу уграђених количина, односно оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа наручиоца и уговорених јединичних цена. 
Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова у складу са чланом 1. Овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на осову испостављених привремених и окончане ситуације, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од __________2018. године, потписане од стране стручног надзора, у року од 45 дана од пријема оверених привремених, односно окончане ситуације и то након извршене примопредаје радова записничким путем и пошто Извођач радова претходно достави Наручиоцу радова писмени Извештај о томе да су радови изведени квалитативно и квантитативно, односно да су у свему извршени у складу са пројектном документацијом, односно пројектним задатком, предмером и предрачуном радова, овим уговором и захтевом Наручиоца. 

Комплетну документацију неопходну за оверу привремених и окончане ситуације, листове грађевинских књига, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Укoлико Извођач радова не достави ситуације са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 5.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА

Члан 6.
Извођач се обавезује да уговорене радов изведе у року од ____ календарских дана од дана увођења у посао. Почетак извођења радова је након потписивања уговора и увођења у посао од стране Наручиоца и надзорног органа.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова и то: 

- да је Наручилац предао Извођачу неопходну документацију и

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надор констатује у грађевинском дневнику.

Члан 7.
Извођач радова  има обавезу да започне наложене радове  у року од 1 дана од дана увођења у посао. За сваки појединачни налог рок извршења одређује стручни надзор Наручиоца имајући у виду да исти морају бити примерени обиму  и сложености радова, те могућности траженог извршења. У случају налога датог од стране државног органа рок извршења је рок дат у акту тог државног органа.

Рок за извршење радова  се може продужити услед појаве догађаја који се нису могли предвидети у време издавања налога из предходног члана. Извршилац радова  има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока. 

Непредвиђеним догађајима сматрају се:

1. Природни догађаји који се сматрају вишом силом.

2. Изненадне несташице материјала на тржишту.

3. Мере државних органа.

4. Закашњење Наручиоца у реализацији својих финансијских обавеза у дужем временском периоду не краћем од 45 дана. 

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 2  дана од сазнања за околност, а најкасније 8 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о томе постигну писмени споразум. 

У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова  нема право на продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.

Одлагање рока за извршење радова  или продужетак рока Наручилац одобрава у писменој форми.
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 8.

Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу 

1 Меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла  печатирану и потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а.), фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о извршеној регистрацији менице. 

Рок важења меничног овлашћења је  30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном року.
Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу радова на употребу 
1. Меницу са меничним овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року  на дан примопредаје радова по овом уговору.            

Рок важења меничног овлашћења је  за отклањање недостатака у гарантном року је 30 дана дужи од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање недостатака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продућен рок за отклањање недостатака, односно усклађивање квалитета материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.

Наручилац радова се обавезује да са извођачем радова направи динамику за извођење предметних радова по овом уговору, на основу чега ће Извођач реализовати своју уговорену обавезу према динамичком плану. 

Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова  решења за лица овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извршењем радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у роковима ближе одређеним  одредбама овог Уговора.

-да изврши контролу и пријем извршених радова.

-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора. 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са пројектно-техничком документацијом и динамичким планом наручиоца, важећим прописима,  техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке и захтевом наручиоца и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Извођаћ се обавезује:

· да пре почетка радова Наручиоцу достави Решење о именовању одговорног извођача радова;

· да се строго придржава мера заштите на раду;

· да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

· да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла у уговорном року;

· да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и ореме потребну за извођење уговором преузетих радова;

· да обезбеди безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа својих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

· да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу, које оверава стручни надзор наручиоца;

· да радове из члана 2. овог уговора изведе у року и квалитетно, а за уграђене материјале обезбеди потребне атесте;

· да омогући вршење стручног надзора на објекту;

· да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;

· да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

· да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;

· да благовремено обезбеди сагласност надлежних органа и изврши одговарајуће регулисање и обезбеђење саобраћаја за несметано одвијање саобраћаја; 

· да сноси све последице према трећим лицима проузроковане неоправданим неиспуњењем  обавеза из овог уговора и законских прописа те да преузима сву материјалну, кривичну и другу одговорност и обавезу да надокнади сву штету насталу због неиспуњавања својих обавеза преузетих закључењем овог уговора.

Члан 11.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности наручиоца, извођач радова ће извести вишак радова а у складу са чланом 22. став 3. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77). Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде извођача бр. ______ од __________2018. године за које се утврди постојање вишка радова остају  фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.
Да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и датих писмених изјава у конкурсној документацији а штао ће се посебно односити на  поштовање обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  условима рада, безбедности људи и материјалних добара и других обавеза уз понуду достављених.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 12.

Након извршења свих уговорених радова и протека периода на који је уговор закључен приступиће се коначном обрачуну и писменој примопредаји радова.

Наручилац и Извођач ће именовати по 1 (једног) представника који ће заједно са стручним надзором извршити писмену примопредају радова Записничким путем. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдиће се на бази количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне (односно строго утврђени износ цене без ПДВ-а) и непроменљиве.

ПРИМЕДБЕ И ПЛАЋАЊЕ

Члан 13.

Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и квалитета изведених радова.

Рекламације на изведене раове одлажу плаћање до њиховог отклона.

Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје изведених радова.

УГОВОРЕНА КАЗНА ИЛИ ПЕНАЛИ 
Члан 14.

За доцњу у извођењу радова извршилац плаћа наручиоцу 0,2% дневно од вредности назначене у испостављеној ситуацији, с тим што тај износ не може бити већи од 5%.
ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ   
Члан 15.

Гаранција за извршене радове износи: 
-за одржавање коловоза, асфалтне радове, санацију, рехабилитацију и изградњу мањих деоница локалних путева и улица ____ године (минимум 2 године од дана примопредаје радова). 
За материјал који уграђује извођач важи, гаранција произвођача материјала, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача и атесте материјала, прибави и преда наручиоцу.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, а након писменог обавештења, отклони све недостатке о свом трошку.

Ако Извођач радова не изврши своје обавезе из става 3. овог члана у року од 8 дана од дана пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да активира меницу за отклањање недостатака у гарантном року.
РЕКЛАМАЦИЈА
Члан 16.

Рок за рекламацију износи 8 (осам) дана од дана примопредаје изведених радова из издатог налога.

Одзив Извођача мора бити у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења о недостатку.

Трошкови рекламације сноси крива страна.
ОБАВЕЗА ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА

Члан 17.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у најкраћем примереном року, односно да се отпочне са отклањањем уочених недостатака у року од 2 (два) дана од дана рекламације.

ОБАВЕШТАВАЊЕ

Члан 18.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19.

За све што није изричито регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и одредбе других позитивних прописа и пословних обичаја.

Члан 20.

Уговорне стране су се договориле,  да ће све евентуалне спорове и  спорна питања настала из овог Уговора и на други начин  у вези са њим,  настојати да реше мирним путем, то јест споразумно, а ако се у томе не успе,  иста ће се решевати пред Привредним судом у Пожаревцу. Уговор ступа на снагу даном потписивања обе  уговорне стране, од када ће се и примењивати.
Члан 21.

Уговорне стране су овај Уговор од речи до речи прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у садржину одредби овог уговора, па га из тих разлога у свему признају за свој и без примедби га потписују.
Члан 22.
Овај уговор је сачињен у 4 истоветних примерака од којих 1 (један) примерак задржава извођач радова а 3 (три) примерка уговора задржава Наручилац радова за своје потребе.   

У Г О В А Р А Ч И:

ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                                       ЗА  НАРУЧИОЦА

  Д и р е к т о р                                                                                            Н А Ч Е Л  Н И К



                                                                                 Општинске управе
__________________________                                                     __________________________
                                                                                                       Мирјана Станојевић Јовић                                                                                             
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора!
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